Park rekreacyjno-kulturowy w Grabowie

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

NAZWA ZADANIA: Park rekreacyjno-kulturowy

ADRES INWESTYCII: dz. geod. nr 134/8, 135/4, 135/1, 135/3, Grabowo, gmina Gotdap,
powiat gotdapski.

INWESTOR: Dom Kultury w Gotdapi,

ADRES INWESTORA: ul. Krotka 2, 19-500 Gotdap

WYKAZ SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACII TECHNICZNYCH

1.0. STO - Kod CPV 45000000-7 - WYMAGANIA OGOLNE [STRONY 2+12]

1.1. SST 1 - Kod CPV 45111200 - ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE I
ROBOTY ZIEMNE ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW POD FUNDAMENTY OBIEKTOW
KUBATUROWYCH W GRUNTACH KAT. I-V [STRONY 13+25]

1.2. SST 2 - Kod CPV 45262300 - BETONOWANIE - Kod 45262311 BETONOWANIE KONSTRUKCII
Kod 45262350 BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA [STRONY 26+37]

1.3. SST 3 - Kod CPV 45262310 ZBROJENIE [STRONY 38+42]
1.4. SST 4 - Kod CPV 45262520-2 ROBOTY MUROWE [STRONY 43+48]
1.5. SST 5 - Kod CPV 45320000-6 ROBOTY IZOLACYINE [STRONY 49+53]

1.6. SST 6 — Kod 45411000 WYKONANIE TYNKOW ZWYKLYCH WEWNETRZNYCH I ZEWNETRZNYCH
[STRONY 54-+58]

1.7. SST7 - Kod CPV 45260000 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH POKRYCIE DACHU BLACHA
OBROBKI BLACHARSKIE RYNNY I RURY SPUSTOWE [STRONY 59+68]

1.8. SST8 — Kod CPV 45430000 POKRYWANIE PODLOG I SCIAN UKLADANIE PLYTEK
CERAMICZNYCH NA PODLOGACH I NA SCIANACH [STRONY 69-+78]

1.9. SST9 - Kod CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE [STRONY 79+89]

1.10. SST10 - Kod CPV 45261100-5 WYKONYWANIE KONSTRUKCII DACHOWYCH -PRACE
CIESIELSKIE [STRONY 90 +92]

1.11. SST10 NAWIERZCHNIE Z KOTSTKI KAMIENNE] [STRONY 93 +97]

OPRACOWAL : ..o
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE)
Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGOLNE
[dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektéw
budowlanych]
SPIS TRESCI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres robot objetych ST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
2. MATERIALY
. SPRZET
. TRANSPORT
. WYKONANIE ROBOT
. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT
. ODBIOR ROBOT
. PODSTAWA PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE
Najwazniejsze oznaczenia i skréty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
PZ] - Program Zabezpieczenia Jakosci
bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych
I WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot w
obiektach budowlanych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie
dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji zadania, obiektu i robdt, ktdre sa niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdt i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, Fe podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
Zaleca sie wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robét budowlanych realizowanych ze srodkéw pozabudzetowych (nie
objetych ustawg Prawo zamdwien publicznych).
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla robét budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST) wydanymi przez OWEOB ,,Promocja".
1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catos$¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;
1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie
blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng
cato$¢, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokalu Uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.
1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojagce maszty antenowe, wolno stojace
trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
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zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skladowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takce czeéci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotow sktadajacych sie na cato$¢ Uzytkowa.
1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) Uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbidrki, a takce obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takce odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takce prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.
1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ Uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takce przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
$mietniki.
1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut prawny wynikajacy z
prawa wiasnosci, Uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.
1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektdw metodg montazu -takce dziennik montazu.
1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktdbrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:
a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.
1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosc
do stosowania w budownictwie.
1.4.18. wilasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego Iub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos$c
Uzytkowa.
1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumiec¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).
1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisbw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.22. opfacie - nalezy przez to rozumiec¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.
1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu
pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.
1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wifasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robdt.
1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
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1.4.26. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob
zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.
1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumiec wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem dokumentacji
projektowej.
1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumiec roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.
1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.
1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.
1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robdt - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamodwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).
1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor
nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacq kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegdow konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne Uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspodlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
1.4.39. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub, dokumenty harmonizacyjne (HD)",
zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizaciji.
1.4.40. przedmiarze robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych.
1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajq przyjety stopien scalenia robdt.
1.4.42. Wspolnym Stowniku Zamdwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania
przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20
grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamodwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
1.4.43.Zarzadzajacym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania
umowag w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz
reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru korncowego
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robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:
- dostarczong przez Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia
zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
,0gdlnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoéci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkdw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg byc¢ jednorodne i
wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjq projektowa lub SST i maja
wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i
innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Fe jest wigczony w cene umowna.
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wilasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skalenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdéw i drog dojazdowych,
2) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel wykonawcy.
1.5.7.0chrona witasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych Uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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1.5.8.0graniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i wyposazenia
na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w
sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, Fe wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia Uzywane do robdt od daty rozpoczecia
do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktdre sg
w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650).
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
2. MATERIALY
2.1.Zrbdfa uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prdébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, Fe materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
o ktérych mowa w Szczegodtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2.Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zt6z
miejscowych, wigczajac w to zrddta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatdw do robdt, chyba Fe postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkow umowy stanowig inaczej.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i Zwiru beda formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow materiatow do wykonywania
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poszczegdlnych elementdéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do Uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robdt. Sprzet Uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego Uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do Uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego Uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed Uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie dpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdocenia stanu
pierwotnego Uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:
projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
projekt organizacji budowy,
projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie).
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg pro8jektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piémie przez Inspektora nadzoru.
5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.
5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takce w normach i wytycznych.
5.2.4.Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZ]), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscigq wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
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ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takce wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru,
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
sposdb i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robdt.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, Fe
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekciji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak
powazne, Fe mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma Uzycie do robot badanych
materiatdw i dopusci je do Ubytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robdt ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, Fe
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.
6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatdw u Zrddfa ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, Fe raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wyfacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjq projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do Uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Fe zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiAz 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
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2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polskg Norma lub
4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, Jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
5. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatdw, dla ktdérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zafacznika i opatrzone datq i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
« uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdt,
« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt,
« przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
« daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
« zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiordow robdt,
« wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
« zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
« dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,
« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
« dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,
« wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
« inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
[2] Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
0) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
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prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g0dlne zasady obmiaru robot
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na piémie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestosciq wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
7.2.Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow
Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej
przedmiarze robdt.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robdt.
7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robdt
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych robdt,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakosc¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.
8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuije sie dla zakresu
robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor nadzoru.
8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy.
Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoséci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjq projektowg i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czeéciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w poszczegélnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegoOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),
. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZ)),
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad, ktore ujawniag sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbioér ostateczny robot(koricowy) robot".
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozyciji
kosztorysu przyjetq przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:
« robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
« wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
« wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
« koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
» podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1.Koszt wybudowania objazddéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(@) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robdt,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
® tymczasowgq przebudowe urzadzen obcych.
9.2.2.Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

No g MwDd

11



Park rekreacyjno-kulturowy w Grabowie
(b)  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3.Koszt likwidacji objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(@  usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4.Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. -
o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.). Ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
10.2. Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania
lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uFytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw deklarowania wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, II, III, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, Warszawa, 2001.
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Kod CPV 45111200
ROBOTY W ZAKRESIE
PRZYGOTOWANIA TERENU
POD BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE
ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW POD FUNDAMENTY OBIEKTOW KUBATUROWYCH
W GRUNTACH KAT. I-V
SPIS TRESCI
. WSTEP
. MATERIALY (grunty) - OGOLNE WYMAGANIA
. SPRZET
. TRANSPORT
. WYKONANIE ROBOT
. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT
. ODBIOR ROBOT
. PODSTAWA PtATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
ZALACZNIKI
Tabela 1. Podziat gruntdw na kategorie
Tabela 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205
Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci
I WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
ziemnych i matej architektury realizowanych w obrebie placu budowy.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot ziemnych przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty
obiektow budowlanych kubaturowych.
Znaczy to, 1z projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robdt budowlanych moze wprowadzac¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji
robdt, ktdre sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.
Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robot ziemnych zwigzanych z budowg kolei, drég samochodowych, budowli
wodnych i robot melioracyjnych oraz robdt zwigzanych z zaktadaniem rurociggdw lub instalacji -wykonywanych poza placem
budowy.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy lub modernizacji
obiektow kubaturowych i obejmuija:
a) wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
1.4, Okreslenia podstawowe
1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna zawierac:
- rzuty i przekroje obiektow,
- plan sytuacyjno-wysokosciowy,
- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,
- sposOb zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw,
-wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,
- szczegotowe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).
1.4.2. Gtebokos$¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi
urodzajnej.
1.4.3. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos$c¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.4. Wykop s$redni - wykop, ktérego gtebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.45. Wykop gteboki - wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m.
1.4.6. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktdrego probki nie wykazujg zmian objetosci
ani nie rozpadajq sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatos¢ na Sciskanie R. ponad 0,2 Mpa; wymaga Uzycia
Ssrodkow wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
1.4.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu
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kubaturowego.
1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypéw, potozone
poza placem budowy.
1.4.9. Odktad - miejsce wbudowania lub skltadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania wykopéw, a
nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.
1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
gdzie:
pas — /wg projektu/ gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?3),
p¢s -maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej prébie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-
77/8931-12 [5] (Mg/m?).
1.4.11. Wskaznik rdznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow niespoistych, okreslona wg wzoru:
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
dio- $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).
1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepisow i literatury technicznej:
- dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robdt.
- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
- Ksigzka obmiaru - Ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw; wpisy w ksigzki
obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,
- laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania wszelkich
badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robot,
- polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,
- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru korncowego
robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:
- Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢
umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w
catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
,0gdlnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STT bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg byc¢ jednorodne i
wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowg lub SST i wptynie to na
niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
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zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakoéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczenstwa.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene umowna.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i
innych, a wynikajacych ze skalenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
3) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
5) mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do Ubytku.
Nie dopuszcza sie Uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe Uzyte do robdt bedq miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé zanika (np. materiaty
pylaste) mogga by¢ Uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na Uzycie tych materiatéw od wiasciwych organdw administracji
panstwowej.
Jezeli Wykonawca Uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich Uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majq by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i
wiladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.
1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw i gruntu, wyposazenia
na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw.
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.
Uznaje sie, Fe wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia Uzywane do robdt od daty rozpoczecia
do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora nadzoru).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowej i lokalnej oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA
2.1.Zrédfa uzyskania materiatéw (gruntu)
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
materiatdw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Fe materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodfa
w sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robdt.
2.2.Pozyskiwanie materiatdw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych organdw wiadzy na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrddta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrddta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatdw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlnych lub szczegdtowych warunkéw umowy stanowig inaczej.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
2.4, Zasady wykorzystania gruntow
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypow moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig
nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostatly za zgoda,
Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub
wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntdéw
przydatnych ze Zzrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkfad. Zapewnienie
terenow na odkfad nalezy do obowigzkéow Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru
moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosé wynika jedynie z powodu
zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
3. SPRZET
3.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc
wykonywanych robdt. Sprzet Uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
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pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego Uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
3.2. Sprzet do robdt ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu do:
odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do hydromechanizacji
itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.), sprzetu zageszczajacego (walce,
ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
4. TRANSPORT
4.1.0godlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego Uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4.2. Transport gruntow
Wybor srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora
nadzoru.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdéw robdt
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takce w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badarn materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
5.2. Doktadnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury robdt ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkoéw zasadnicze linie budynkdw i krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone
na fawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robdt ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na
fawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktow
zatamania.
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Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10 cm. Rdznice w stosunku do
projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i - 3 cm.
Szeroko$¢ wykopu nie moze rdzni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny
mie¢ wyraznych zataman w planie.
Pochylenie skarp nie powinno roznic sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna gtebokos$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.
5.3. Odwodnienia robdt ziemnych
niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w dokumentacji projektowej.
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wdd
gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawac¢ w catym okresie
trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnosg,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych opfat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.
5.4. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych.
W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajacych, umozliwiajacych szybki
odptyw wod z wykopu.
Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt
6.1.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:
a) czesc ogdlng opisujaca:
organizacje wykonania robdt, w tym terminie i sposob prowadzenia robot, organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem
robdt, -  bhp,
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmdw sterujacych, a takce
wycigganych wnioskdow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru,
b) czes¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robdt:
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
sposdb i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robdt,
sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
6.1.2.  Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robodt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiagczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, Fe poziom ich wykonania jest zadawalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, Fe
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
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wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatdw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi Wykonawca.
6.1.3. Pobieranie prébek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, Fe
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
6.1.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.
6.1.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.
6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatdw u Zrddfa ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazga, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wyfacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjq projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.1.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséow i dokumentdw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskaq Norma,
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, Jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1, i ktdre spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatdw, dla ktdérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
6.1.8. Dokumenty budowy [1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zafacznika i opatrzone datq i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
« uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdt,
« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt,
« przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
« daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
« zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiordow robdt,
« wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,
« zgodno$c¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
« dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,
« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
« dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,
« wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
« inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
[2] Rejestr obmiarow
Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdéw robdt. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt. 5
oraz z dokumentacjq projektowa.
Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:
« wilasciwe ujecie i odprowadzenie wdd opadowych,
« wilasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robot okreslono w pkt. 6.1.
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
6.3.1.  Czestotliwo$c¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3
Lp. |Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow
1 Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomicg lub
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2 Pomiar szerokosci dna wykopu niwelatorem, w odstepach co 20 m

w

Pomiar rzednych powierzchni wykopu
ziemnego

Pomiar pochylenia skarp

Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

Pomiar réwnosci skarp

N|o|u| b~

Pomiar spadu podtuznego powierzchni Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w
wykopu punktach watpliwych

6.3.2. Szerokos¢ wykopu ziemnego

Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie mogg roznic¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rozni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego
tangensem kata.

6.3.5. Rownos¢ dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone fatg 3-metrowg nie moga przekracza¢ 3 cm.

6.3.6. ROwnosc¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie moga przekracza¢ £10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli
materialy, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznac¢ wade za nie majacg zasadniczego wptywu na jakos¢ robot
i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg

ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2.Zasady okreslania ilosci robdt

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jedli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni
przekréj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robot ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, nalezy
jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu,
podanym w tablicy nr 1 z tym, Fe dolne wartosci stosowa¢ w nasypach przed ich zageszczeniem, a gorne przy obliczaniu
objetosci na jednostkach transportowych.

Tlosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.
7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robdt.
7.4.Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takce w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
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Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedgq wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki
obmiarow. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardw, ktdrego
wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robdt
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.
Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciqgu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakosc¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.
8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad,
jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbidr ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjq projektowg i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, Fe jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru ostatecznego robdt,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
umowy,
szczegoOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z SST i ew. PZJ,
opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZ],
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,
9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
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ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbidér pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.4. ,0dbidr ostateczny robdt".
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:
« robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
« wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
« wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
« koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Organizacja ruchu
Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robdt,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
c) opfaty/dzierzawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
f) tymczasowaq przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania organizacji ruchu:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet.
Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatdw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
c) koszty zwigzane z organizacja ruchu publicznego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
10.2.Inne dokumenty
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z p6zniejszymi zmianami (ostatnia
zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108
poz. 953).
[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
Zalacznik 1
Tablica 1. Podziat gruntéw na kategorie
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Kate- |Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu Gestos¢ Przecietne spulchnienie
goria objetosciow |po odspojeniu w % od
a a w stanie |pierwotnej
naturalnym |objetosci '
kN/m?
1 piasek suchy bez spoiwa Gleba uprawna zaorana lub 15,7 11,8 od 5do 150d 5do 15
ogrodowa Torf bez korzeni popioty lotne niezlezate 9,811,8 od 20 do 30 od 5 do 15
2 piasek wilgotny piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, 16,7 17,7 od 15 do 25 od 15 do
twardoplastyczne i plastyczne Gleba uprawna z darning |12,7 10,8 25 0d 15 do 25 od 20
lub korzeniami grubosci do 30 mm Torf z korzeniami 16,7 do 30 od 15 do 25
grubosci do 30 mm Nasyp z piasku oraz piasku 16,7 od 15 do 25
gliniastego z gruzem, ttuczniem lub odpadkami drewna
zwir bez spoiwa lub matospoisty
3 piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, potzwarte 18,6 13,7 od 20 do 30 od 20 do
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm Torf [13,7 30 od 20 do 30
z korzeniami grubosci ponad 30 mm Nasyp zle9aly z 18,6 17,7 od 20 do 30 od 20 do
piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, tluczniem lub [19,6 17,7 30
odpadkami drewna Rumosz skalny zwietrzelinowy z 19,6 17,7 od 20 do 30 od 20 do
otoczakami o wymiarach do 40 mm Glina, glina cie9ka i |19,6 30
ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez gtazow od 20 do 30
Mady i namuty gliniaste rzeczne
popioty lotne zlezate
4 less suchy zwarty Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, [18,6 19,6 od 25 do 35 od 25 do
tluczniem i odpadkami drewna lub gtazami o masie do 20,6 20,6 35 od 25 do 35 od 25
25 kg, stanowigcymi do 10% objetosci gruntu Glina, 16,7 19,6 do 35
glina cie9ka i ity matowilgotne, potzwarte i zwarte Glina [19,6 od 25 do 35 od 25 do
zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi do 10% 35 0d 25 do 35
objetosci gruntu Gruz ceglany i rumowisko budowlane z
blokami do 50 kg Itotupek miekki Grube otoczaki lub
rumosz o wymiarach do 90 mm lub z gftazami o masie
do 10 kg
5 zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 19,6 od 30 do 45
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi 20,6 17,7 od 30 do 45 od 30 do
107 30% objetosci gruntu Rumosz skalny zwietrzelinowy [17,7 16,7 45
o wymiarach ponad 90 mm Gruz ceglany i rumowisko 22,6 41,8 od 30 do 45 od 30 do
budowlane silnie scementowane lub w blokach ponad 50 |14,7 19,6 45
kg Margle miekkie lub $redniotwarde stabo spekane 19,6 20,6 od 30 do 45 od 30 do
Wegiel kamienny i brunatny Ity przewarstwione tupkiem |21,6 15,7 45
Itotupek twardy, lecz rozsypliwy Zlepience stabo od 30 do 45 od 30 do
scementowane Gips Tuf wulkaniczny, czesciowo sypki 45 od 30 do 45 od 30
do 45
6 Itotupek twardy tupek mikowy i piaszczysty niespekany [26,5 22,6 od 30 do 45 od 45 do
Margiel twardy Wapief marglisty Fiaskowiec o spoiwie 23,522,6 50 od 30 do 45 od 45
ilastym Zlepience otoczakdéw gtdwnie skat osadowych 21,6 21,6 do 50 od 30 do 50 od
Anhydryt Tuf wulkaniczny zbity 24,5 18,6 30 do 45 od 45 do 50
od 45 do 50
7 tupek piaszczysto-wapnisty fiaskowiec ilasto-wapnisty 23,5 23,5 od 45 do 50 od 45 do
twardy Zlepience z otoczakow gtdwnie skat osadowych o |23,5 23,5 50
spoiwie krzemionkowym Wapien niezwietrzaty Magnezyt (28,4 23,5 od 45 do 50 od 45 do
Granit i gnejs silnie zwietrzate 50 od 45 do 50 od 45
do 50
8 tupek plastyczny twardy niespekany fiaskowiec twardy (24,5 24,5 od 45 do 50 od 45 do
0 spoiwie wapiennym Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 25,5 50 od 45 do 50 od 45
Marmur i wapien krystaliczny Dolomit niezbyt twardy 24,5 do 50 od 45 do 50
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9 Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie lasto-

krzemionkowym Zlepience z otoczakdw skat gtownie
krystalicznych o spoiwie wapiennym lub krzemionkowym (25,5 25,5

25,5
25,5 25,5

od 45 do 50
od 45 do 50 od 45 do
50 od 45 do 50 od 45

Dolomit bardzo twardy Granit gruboziarnisty 24,5 24,5 do 50 od 45 do 50 od

niezwietrzaty Sjenit gruboziarnisty Serpentyn Wapien 25,5 45 do 50 od 45 do 50

bardzo twardy Gnejs

10 Granit $rednio- i drobnoziarnisty 25,5 26,5 od 45 do 50

Sjenit $redniziarnisty Gnejs twardy orfir Trachit, liparyt i|25,5 26,5 od 45 do 50 od 45 do

skaty pokruszone Granitognejs Wapien krzemienisty i 24,5 26,5 50 od 45 do 50 od 45

rogowy bardzo twardy Andezyt, bazalt, rogowiec w 25,5 27,4 do 50 od 45 do 50 od

fawicach Gabro Gabrodiabaz i kwarcyt Bazalt 26,5 26,5 45 do 50 od 45 do 50
27,4 25,5 od 45 do 50 od 45 do
27,4 50 od 45 do 50

1Y Mniejsze wartosci stosowaé przy obliczaniu ilo$ci materiatéw na warstwy nasypdw przed ich zageszczeniem, wieksze wartosci

przy obliczaniu objetosci i ilosci Srodkow przewozowych.
Zalacznik 2

Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205

zwir - pospotka - piasek
gruby - piasek $redni -
piasek drobny -zuzel
nierozpadowy

pulasty
zwietrzelin a
gliniasta -9wir
gliniasty -
pospotka
gliniasta

Lp |Wyszczegdlnienie Jed |Grupy gruntéw
niewysadzinowe watpliwe Wysadzi nowe
1 |Rodzaj gruntu - rumosz niegliniasty - |- piasek mato wysadzi nowe

- glina piaszczysta zwiezia,
glina zwiezta, glina pylasta
zwiezta - if, it piaszczysty, it
pylasty bardzo wysadzinowe -
piasek gliniasty - pyt, pyt
piaszczysty -glina piaszczysta,
glina pylasta - it warstwowy

2 |Zawarto$c¢ czastek < % |<15 <3 od 15 do 30 od|{>30 >10
0,075 mm <0,02 mm 3do 10

3 |Kapilarnos¢ bierna m |<1,0 >1,0 >1,0
Hyn

4 |Wskaznik piaskowy WP >35 od 25 do 35 <25
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE)
Kod 45262300 - BETONOWANIE
Oznaczenie kodu wedlug Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Kod 45262311 BETONOWANIE KONSTRUKCII
Kod 45262350 BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA
SPIS TRESCI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres roboét objetych ST
1.4. Podstawowe okreslenia
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
2. MATERIALY
. SPRZET
. TRANSPORT
. WYKONANIE ROBOT
. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT
. ODBIOR ROBOT
. PODSTAWA PtATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
PZJ - Program Zapewnienia Jakosci
I WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwiazanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i Zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach
budownictwa inzynieryjnego.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Znaczy to, 1z projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadzac do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robdt, ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji
betonowych i Zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy
wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:
- przygotowaniem mieszanki betonowej,
- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
- pielegnacja betonu.
1.4, Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne", a takce podanymi ponizej:
Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m* wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa- mieszanka wszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem betonu. Zaczyn cementowy - mieszanka
cementu i wody.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchiongé beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci
wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartosc¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.
Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na
dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy
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ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie.
Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowana R,¢ w MPa.
Wytrzymato$¢é gwarantowana betonu na $ciskanie R, - wytrzymato$é (zapewniona z 95-proc. prawdopodobieristwem)
uzyskania w wyniku badania na Sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i
badanych zgodnie z normg PN-B-06250.
1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robdt oraz za zgodno$c z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 1.5.
2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
+Wymagania ogolne" pkt 2.
Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.
2.1. Skfadniki mieszanki betonowej 2.1.1. Cement -wymagania i badania
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest
stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:
- dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,
- dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA,
- dla betonu klasy B45 i wiekszej - klasa cementu 52,5 NA.
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone $wiadectwo jakosci (atest). kazda partia dostarczonego
cementu przed jej Uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.
Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), Jezeli nie ma pewnosci, Fe dostarczany jest tam
tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Przed Uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac nastepujacym badaniom:
- 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1 ;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN 196-6;
1997,
- sprawdzenie zawartosci grudek.
Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejagcego muszg spetnia¢ nastepujace
wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):
- poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,
- koniec wigzania - najpozniej po uptywie 10 godzin.
Przy oznaczaniu rownomiernosci zmiany objetosci:
- wg proby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,
- wg proby na plackach - normalna.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegajq sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen), nie
dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie
wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajacych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie.
Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione
badania wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ Uzyty do wykonania betonu.
Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie

zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
Scianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wiazy do
czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych Scianach).

podtoza skfaddw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndw zamknietych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajqce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ Uzyty
do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych,

- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w sposéb
umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
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Poszczegodlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i
czystym podtozu w sposdb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny wykazywacé wytrzymatos¢ badang przez $ciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami normy
PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawartos$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
- V3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/, odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.
Do betondw klas B30 i wyzszych nalezy stosowacé wytgacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym
wymiarze ziarna 16 mm.
Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, Fe zostaty one zbadane w placowce badawczej
wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace grysdw granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:
- zawartos¢ pytdw mineralnych - do 1 %,
- zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,
- wskaznik rozkruszenia:
« dla gryséw granitowych - do 16%,
« dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,
- nasigkliwos¢ - do 1,2%,
- mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,
- mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywac zwiekszenia
wymiardw liniowych ponad 0,1%,
- zawartos¢ zwigzkdw siarki - do 0,1%,
- zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:
- do 0,25 mm-14-19%,
- do 0,50 mm - 33-48%,
- do 1,00 mm-53-76%.
Piasek powinien spetniac¢ nastepujace wymagania:
- zawartos¢ pytdw mineralnych - do 1,5%,
- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywotywac zwiekszenia
wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
- zawartos¢ zwigzkdw siarki - do 0,2%,
- zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26,
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:
- oznaczenie skfadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,
- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,
- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos$¢ zanieczyszczen obcych,
- oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badan wg
normy PN-B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, Uzycie
takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji
kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-
06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.
2.1.3. Woda zarobowa- wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggéow miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
- napowietrzajacym,
- uplastyczniajacym,
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- przyspieszajacym lub opdzniajagcym wigzanie.
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
- napowietrzajaco-uplastyczniajacych,
- przyspieszajgco-uplastyczniajacych.
Domieszki do betondéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i Mostow
oraz posiadac atest producenta.
2.2. Beton
Beton do konstrukcji obiektdw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:
- nasigkliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
- mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie wiekszy niz 20% po
150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,
- wodoszczelnos¢ - wieksza od 0,8MPa (W8),
- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody
zapewnic szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala
laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej
jamistosci.
Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniac niezbedng urabialnosé
przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.
Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:
-z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3-5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie
stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rézna, ale nie wiekszg od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,
- za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje sie najwieksza masg objetosciowa.
Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego mieszanke
betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspoétczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci
betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna
skorzystac z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowej.
Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:
- 400 kg/m? - dla betonu klas B25 i B30,
- 450 kg/m? - dla betonu klas B35 i wyzszych.
Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $srednig wymagang wytrzymatos¢ na Sciskanie nalezy
okresli¢ jako réwna 1,3 Ry°.
Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowga wg normy PN-B-06250 nie powinna
przekraczac:
- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
- wartoséci 3,5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,
- wartoéci 4,5-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie
przy wytwarzaniu.
Dopuszcza sie dwie metody badania:
- metodq Ve-Be,
- metoda stozka opadowego.
Rdznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie PN-B-06250 nie
moga przekraczac:
- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,
- £10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonac¢ aparatem Ve-Be. Dla konsystencji
plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.
3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 3.
Roboty mozna wykonac¢ przy Uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory
musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywac wyfacznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowacé wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od
0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i faty
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wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace srodkdow transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 4.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw. gruszek). Ilos¢
,gruszek" nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki
betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:
- 90 min. - przy temperaturze +15°C,
- 70 min. - przy temperaturze +20°C,
- 30 min. - przy temperaturze +30°C.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.
5.1. Zalecenia ogdlne
Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdtowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujacej:
- wybdr skfadnikéw betonu,
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
- sposdéb wytwarzania mieszanki betonowej,
- sposoéb transportu mieszanki betonowej,
- kolejnos¢ i sposdb betonowania,
- wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,
- sposoéb pielegnacji betonu,
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
- zestawienie koniecznych badan.
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowosé wykonania
wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:
- prawidlowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,
- prawidlowos$¢ wykonania zbrojenia,
- zgodno$¢ rzednych z projektem,
- czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosc¢ otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidlowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp.,
- prawidlowos$¢ rozmieszczenia i niezmiennos$¢ ksztattu elementow wbudowanych w betonowa konstrukcje
(kanatow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),
- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.
5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywacl sie wytacznie w wyspecjalizowanym zakfadzie produkcji
betonu, ktdéry moze zapewni¢ Zadane w ST wymagania.
Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia:
- 2% - przy dozowaniu cementu i wody,
- 3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu
skfadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oprdznianie
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktdrg spada. W
przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé¢ nastepujace zalecenia:
- w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy ukfadac¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu

30



Park rekreacyjno-kulturowy w Grabowie
pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi,
- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy ukfada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy,
- przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowac wibratory
wglebne.
Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:
- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz
0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,
- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawg wibratora,
- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gteboko$¢ 57-8 cm w
warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20~-30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie
wibrujacym,
- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora; odlegtosc¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,
- belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw
i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;
- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosic¢
od 30 do 60 s.,
- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5
m w kierunku dtugoséci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty
martwe pola.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowac zasadg, Fe powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardniatego ze swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.
Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie
odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza
niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczac¢ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takce w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.
5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie
wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili
oprozniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robdt za
pomoca mat lub folii.
5.4.Pielegnacja betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dobe).
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i
co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.
5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rdwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
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kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,
- réwnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy
wszystkie wystajace nierownosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
5.6. Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy wykonac wedtug
projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy
jej wylewaniu z pojemnikdéw oraz powinna uwzgledniac:
- szybkos$¢ betonowania,
- sposob zageszczania,
- obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:
- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$c i niezmienno$¢ ksztattu konstrukcji,
- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,
- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc,
- zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ Uzycia,
- wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkdw atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan mozna Uzy¢ desek z
drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubos$¢ desek wynosi 32 mm.
Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie mozna
zastosowac potaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. nalezy zwrdcic¢
szczegolng uwage na uszczelnienie stykdw $cian z dnem deskowania oraz stykdéw deskowan belek i poprzecznic.
Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa.
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢ wykonywane w deskowaniu z
zastosowaniem wykfadzin.
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji
projektowej.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.1. Badania kontrolne betonu
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobierac probki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:
- 1 prdébka na 100 zarobow,
- 1 prébka na 50 m* betonu,
- 3 probki na dobe,
- 6 prébek na partie betonu.
Probki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie, przygotowuje
i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymatos¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.
Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.
W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w
uzasadnionych przypadkach, za zgodq Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie
dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prdbek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie krétszym niz od
28 dni.
Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3
probki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250.
Probki trzeba przechowywac w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Nasigkliwo$c¢ zaleca sie rowniez badac na probkach wycietych z konstrukcji.
Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 12 probek
regularnych o minimalnym wymiarze boku lub srednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy przechowywac w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

32



Park rekreacyjno-kulturowy w Grabowie
Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukcji.
Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujacych dang partie betonu
moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu
oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o grubosci nie
wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.
Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i badaé¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.
Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukcji.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub inne
uprawnione) przewidzianych normga PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi
nadzoru wszystkich wynikdw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualng norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegdw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:
- badanie skfadnikéw betonu,
- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Metoda badania |Termin lub czestos¢
Rodzaj badania
wedtug badania
Badania 1) Badanie cementu Bezposrednio przed Uzyciem
skfadnikow czasu wigzania PN-EN 196-3 kazdej dostarczonej partii
betonu statos¢ objetosci j.W.
obecnosci PN-EN 196-6
grudek PN-EN 196-1
wytrzymatosci
jw. 2) Badanie j.w.
kruszywa PN-EN 933-1
sktadu PN-EN 933-3
ziarnowego PN-EN 933-9
ksztattu ziaren PN-B-06714/12
zawartosci
pytow PN-EN 1097-6
zawartosci
zanieczyszczen
wilgotnosci
jow. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robot i w
przypadku stwierdzenia
Zanieczyszczenia
jow. 4) Badanie PN-B-06240
dodatkéw i Aprobata
i domieszek Techniczna
Badanie mieszanki |Urabialnos¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot
betonowej
jow. Konsystencja j.w. Przy projektowaniu recepty
i 2 razy na zmiane roboczg
jow. Zawartos¢ jaw. jaw.
powietrza
Badanie betonu 1) Wytrzymatos¢ na jow. Po ustaleniu recepty i po
$ciskanie na wykonaniu kazdej partii betonu
prébkach
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j.w. 2) Wytrzymatosc na PN-B-06261 W przypadkach technicznie
$ciskanie - PN-B-06262 Uzasadnionych
badania

nieniszczace

j.w. 3) Nasigkliwosé PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonywania konstrukgji

iraz na
5000 m?® betonu

j.w. 4) Mrozoodpornosé j.W. j.W.
j.w. 5) Przepuszczalno$c j.W. j.W.
wody

6.2. Tolerancja wykonania 6.2.1. Wymagania ogdlne

- Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w przypadku
wykonywania elementow szczegodlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

- Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z podaniem:

a) zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typow odchylen, ktore powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza warto$ciami podanymi w normie,
facznie z okreslonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi,

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdinych elementéw konstrukcji.

- Doktadnos¢ pomiaréow odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych.

- Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementdéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami Scian lub stupow.

- Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosci réznoimienne w stosunku do
uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania
korygujace.

6.2.2. System odniesienia

- Przed przystgpieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowg

geodezyjng stanowiace przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie
z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

- Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Fundamenty (fawy-stopy)

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:

+£10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno
by¢ wieksze niz:

+ 20 mm przy klasie tolerancji N1, £15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.4. Stupy i $ciany

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw i $cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi
pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz:

+£10 mm przy klasie tolerancji N1, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupow i Scian w planie w stosunku do stupdw i
Scian sasiednich nie powinno by¢ wieksze niz:

+£15 mm przy klasie tolerancji N1, £10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w metrach) na kazdym poziomie nie
powinno by¢ wieksze niz:

£ 20 mmprzy L < 30 m,

+ 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m,

+ 0,10 (L+500) przy L > 500 m.

- Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji o wysokosci h
nie powinny by¢ wieksze niz:

+ h/300 przy klasie tolerancji N1,

+ h/400 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie stupa lub $ciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz:
£10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, £ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub Sciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na
wysokosci £  stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢ wieksza niz:
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Yh./300s/n
przy klasie tolerancji N1, ------
przy klasie tolerancji N2. ------
6.2.5. Belki i ptyty
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wieksze niz:
+£10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie poziomu podpér belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno by¢ wieksze niz:
+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,
£ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz:
+15 mm przy klasie tolerancji N1,
+£10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz:
+£10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:
+15 mm przy klasie tolerancji N1,
+£10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegltych stropéw sasiednich kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz:
+15 mm przy klasie tolerancji N1,
+£10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie
powinno by¢ wieksze niz:
+ 20 mm przy Hi < 20 m,
+ 0,5 (Hi+20) przy 20 m < H; < 100 m,
+ 0,2 (Hi+200) przy H; > 100 m.
6.2.6. Przekroje
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru |; przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 0,04 ~ lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 0,02 ~ lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie
ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:
£ 0,04 ~ lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, £ 0,02 ~ lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:
-10 mm przy klasie tolerancji N1,
-5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potaczen pretdw nie powinno by¢ wieksze niz:
-10 mm przy klasie tolerancji N1,
-5 mm przy klasie tolerancji N2.
6.2.7. Powierzchnie i krawedzie
- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wieksze niz:
7 mm przy klasie tolerancji N1, 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz:
15 mm przy klasie tolerancji N1,
10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od pfaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:
5 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢
wieksze niz:
6 mm przy klasie tolerancji N1,
4 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosnosc (odchylenie od obrysu) w
ptaszczyznie nie powinno byc¢ wieksze niz:
L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1, L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:
4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.
6.2.8. Otwory i wkiadki

35



Park rekreacyjno-kulturowy w Grabowie
- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:
+£10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1 m* (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie
ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca sie rowkdéw, skoséw o przekroju réwnym lub
mniejszym od 6 cm?.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 8.
8.1.Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.
8.2. 0dbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
Zakres robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
8.3. Odbidr koncowy
Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia
robdt betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robdt zawartych w umowie.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.
9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa uwzglednia:
- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,
- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
- oczyszczenie deskowania,
- przygotowanie i transport mieszanki,
- utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,
- wykonanie przerw dylatacyjnych,
- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak réwniez osadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp.,
- rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostow,
- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wtasnoscig Wykonawcy, materiatdw rozbidrkowych,
- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.
PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania. PN-S-10042
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego Ubytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie iloéci wody wydzielajacej sie
samoczynnie z mieszanki betonowej.
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji kapilarnej. PN-EN 480-6
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni. PN-EN 480-8 Domieszki do betonu.
Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancji.
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci chlorkéw
rozpuszczalnych w wodzie.
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PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci alkaliow w
domieszkach.
PN-B-06250 Beton zwykty.
PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu na
Sciskanie.
PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda skalometryczna badania wytrzymatosci betonu na
Sciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogodlne.
PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych.
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skfadu ziarnowego. Metoda przesiewania.
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-C-04541 Woda i Scieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty przy prazeniu oraz
substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.
PN-C-04554/02 Woda i écieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogdélnej powyzej 0,337 mval/dm?
metoda wersenianowa.

PN-C-04566/02 Woda i Scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkow
rozpuszczalnych metodg kolorymetryczna z tiofluoresceing z kwasem o-hydroksyrteciobenzoesowym.
PN-C-04566/03 Woda i Scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkow
rozpuszczalnych metoda tiomerkurymetryczna.

PN-C-04600/00 Woda i Scieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkow oraz zapotrzebowania chloru. Oznaczenie
pozostatego Uzytecznego chloru metodgq miareczkowa jodometryczna.

PN-C-04628/02 Woda i scieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukréw ogdlnych, cukréw rozpuszczonych i
skrobi nierozpuszczonej metoda kolorymetryczng z antronem.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.

PN-M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne wymiary.
PN-M-47900.01 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogodlne
wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogoélne wymagania i badania.
PN-M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogdlne wymagania i badania.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscig i zapewnienie jakosci.
10.2. Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i Felbetowych,

- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkdw mineralnych,

-Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE)
(Kod 45262300 - BETONOWANIE)
Oznaczenie kodu wedlug Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Kod 45262310 ZBROJENIE
(Przygotowanie i montaz zbrojenia)

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

1.2. Zakres stosowania ST

1.3. Zakres roboét objetych ST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

2. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PtATNOSCI

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

I WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zbrojenia betonu w konstrukcjach Zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach budownictwa
inzynieryjnego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy to, 1z projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadzac do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robdt, ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majq zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynkow
oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robdt zwigzanych z:
- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakosci robot i materiatow.

Zakres robdt obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentdw, podpdr, murdow, konstrukcje szkieletowe, plyty, belki,
podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstugg obiektow.

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne".

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym Zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w sposdb czynny.
1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7.
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2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne" pkt 2.
2.1. Stal zbrojeniowa
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji Zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu
stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AIIIN, gatunku RB500
W/BSt500S-0.T.B. oraz stal klasy AI, gatunku St3SX-b.
2.1.2. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Prety okragte Zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2001-04-
1115) o nastepujacych parametrach:

- $rednica preta w mm 8-MO

- granica plastycznosci Re (min) w MPa 500

- wytrzymatos¢ na rozcigganie Ry, (min) w MPa 550

- wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 490

- wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 375

- wydtuzenie (min) w % 10

- zginanie do kata 60° brak pekniec i rys w ziaczu.

Prety okragte Zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastepujacych parametrach:
- $rednica preta w mm 6-32

- granica plastycznosci Re (min) w MPa 355

- wytrzymatos¢ na rozcigganie Ry, (min) w MPa 490

- wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 355

- wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 295

- wydtuzenie (min) w % 20

- zginanie do kata 60° brak pekniec i rys w zlaczu.

Prety okragte Zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastepujacych parametrach:
- $rednica preta w mm 5,5-40

- granica plastycznosci Re (min) w MPa 240

- wytrzymatos¢ na rozcigganie Ry, (min) w MPa 370

- wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 240

- wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 200

- wydtuzenie (min) w % 24

- zginanie do kata 180° brak peknieci rys w ziaczu.

Prety okragte gfadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujacych parametrach:
- $rednica preta w mm 5,5-40

- granica plastycznosci Re (min) w MPa 220

- wytrzymatos¢ na rozcigganie Ry, (min) w MPa 310

- wydtuzenie (min) w % 22

- zginanie do kata 180° brak pekniec i rys w zlaczu.

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem.
2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majq by¢ podane:

- nazwa wytworcy,

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skfad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

- masa partii,

- rodzaj obrdbki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretéow (po dwie do kazdej wigzki)
muszg znajdowac sie nastepujace informacje:

- znak wytworcy,

- $rednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrdbki cieplnej.

2.2. Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy Uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.3. Podkfadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréow i podktadek dystansowych wylacznie z betonu. Podktadki dystansowe musza,
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by¢ przymocowane do pretdw.
3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 3.
Sprzet Uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetniaé
wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki,
prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet
powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub
elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 4.
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb zapewniajacy unikniecie
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5. 5.1. Organizacja robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedgq wykonywane roboty zbrojarskie.
5.2. Przygotowanie zbrojenia
5.2.1. Przygotowanie, montaz? i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042,
a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa.
5.2.2. Czyszczenie pretow
Prety przed ich Uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i blota. Prety
zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalac¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami
rozpuszczajacymi ttuszcze.
Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.
Stal pokrytg tuszczacy sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.
Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.
mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
5.2.3. Prostowanie pretow
Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomoca kluczy, miotkdw, scianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
5.2.4. Ciecie pretow zbrojeniowych
Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym
celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy Uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem
acetylenowym.
5.2.5. Odgiecia pretdéw, haki
Minimalne $rednice trzpieni Uzywanych przy wykonywaniu hakdw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042 .
Minimalna odlegtos$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-III i A-
II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretéow o srednicy d < 12 mm. Prety o
Srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
W miejscach zagiec i zataman elementow konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagiecia rowng co najmniej 20d.
Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy
odbiorze hakdéw i odgiec¢ pretow nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstate podczas wyginania.
5.3. Montaz? zbrojenia
5.3.1. Wymagania ogdlne
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utoZzeniu zbrojenia
w deskowaniu rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje
mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy.
Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej
i oblodzonej, stali, ktdra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretéw i powierzchni przekroju elementu Zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmniej:
- 0,07 m - dla zbrojenia gtdwnego fundamentéw i podpdr masywnych,
- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpor masywnych,
- 0,05 m - dla pretoéw gtdwnych lekkich podpér i pali,
- 0,03 m - dla zbrojenia gtdwnego ram, belek, pociagdw, gzymsow,
- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos$¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.
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Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.3.2. Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy faczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej.
Skrzyzowania pretow nalezy wigzac¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, Uzywa sie do faczenia pretdow o srednicy do 12 m, przy $rednicach
wiekszych nalezy stosowac drut o srednicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy taczy¢ wszystkie Skrzyzowania pretdw naroznych ze strzemionami, a
pozostatych pretéow - na przemian.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.
Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
- proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
- proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prdbki z kazdego kregu lub wiazki. Prébki nalezy pobrac z réznych miejsc
kregu.
Jakos¢ pretdw nalezy ocenic pozytywnie, Jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny. Dopuszczalne
tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej. Usytuowanie pretow:
- otulenie wkifadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci
otuliny,
- rozstaw pretdw w $wietle: 10 mm,
- odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,
- dhugos¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,
- miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykonac z doktadnoscig: £1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w przekroju
poprzecznym).
niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtdwnego nie powinno przekracza¢ 3%,
- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac¢ 25% ogdlnej ich liczby na tym precie,
- rdznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,
- RoOznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2 cm.
7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (kg) zmontowanego
uzbrojenia, tj. taczng dtugosé pretdow poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowgq
(kg/m). Nie dolicza sie stali Uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretdw o $rednicach
wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowej.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 8.
8.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
nadzoru.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane
Podstawg odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu s3a:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST,
- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
8.2.2. Zakres robot
Zakres robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.
8.3. Odbidr koncowy
Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakornczenia
robdt zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktorych
zbrojenie podlega odbiorowi.
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Odbidr powinien polegaé na sprawdzeniu:
- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowg,
- zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretow w poszczegdinych przekrojach,
- rozstawu strzemion,
- prawidlowosci wykonania hakow, zfacz i dtugosci zakotwien pretow,
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru robot majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.
9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:
- zapewnienie niezbednych czynnikdw produkcii,
- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretdw stalowych,
- faczenie pretow, w tym spawane ,na styk" lub ,na zaktad",
- montaz zbrojenia przy Uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjq projektowa i niniejszg
ST,
- wykonanie badan i pomiarow,
- oczyszczenie terenu robdt z odpaddow zbrojenia, stanowigcych wiasno$¢é Wykonawcy i usuniecie ich poza teren
budowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
IDT-ISO 6935-1:1991
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/ /AK:1998/Ap1:1999
PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
Poprawki:1. BI 4/91 poz. 27
2. BI 8/92 poz. 38 Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania.
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji,
- Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE)
(Kod 45262520-2 ROBOTY MUROWE )
Oznaczenie kodu wedlug Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)
SPIS TRESCI
1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
1.2 Zakres stosowania ST
1.3 Zakres robdt objetych ST
1.4 Okreslenia podstawowe
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robdt
2. MATERIALY
. SPRZET
. TRANSPORT
. WYKONANIE ROBOT
. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT
. ODBIOR ROBOT
. PODSTAWA PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE
Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z realizacjg robot murowych.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robdt i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy to, 1z projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadzac do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robdt, ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majq zastosowanie przy wykonywaniu robot murowych budynkow oraz
obiektow budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robdt zwigzanych z:
- przygotowaniem zaprawy,

- wykonaniem muréw i $cianek,

- kontrolg jakosci robot i materiatow.

Zakres robdt obejmuje elementy konstrukcyjne murow.

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne".

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne" pkt 2.

2.1. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci tub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty
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powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.
2.2 Cegta
Cegta w zaleznosci od rodzaju i typu oraz od miejsca zastosowania powinna odpowiadac
wymaganiom ustalonym w PN-B-12011:1997, PN-B-12002:1997. PN-3-12061T997,
PN-B-12050T996.
W stupach i filarach stosowanie potéwek cegly i innych cegiet utamkowych ponad ilo$¢ konieczng do uzyskania
prawidtowego wigzania jest niedopuszczalne.
W murach noénych niezbrojonych dopuszcza sie stosowanie potdwek cegty w liczbie nie przekraczajacej 15%, a w
murach nosénych zbrojonych -10% catkowitej liczby uzytych cegiet. W $cianach wypetniajacych, w murach
podokiennych oraz w $cianach najwyzszej kondygnacji i na poddaszu (z wyjatkiem muréw ogniochronnych) dopuszcza
sie uzycie cegiet utamkowych przy jednoczesnym zastosowaniu co najmniej 50% cegiet catych i przy wystarczajgcym
przewigzaniu spoin. Przed wbudowaniem cegta powinna by¢ moczona (polewana wodg).
2.3. Bloczki i pustaki z betonu, pustaki ceramiczne.
Bloczki i pustaki z betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-19306:1999,
PN-B-19307:1999. Pustaki ceramiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
PN-B-12006:1997, PN-B-12007:1997
3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 3.
Sprzet Uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetniaé
wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak::
- mieszarki do zapraw,
- agregatu tynkarskiego,
- betoniarki wolnospadowej,
- pompy do zapraw,
- przenosnych zbiornikdw na wode.
powinny byc¢ sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania
BHP, jak przykfadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie
niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 4.
Materiaty Scienne powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposob zapewniajacy unikniecie
trwatych uszkodzen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5.WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich bedg wykonywane roboty murowe. Roboty murowe wykonac¢ zgodnie z normg PN-68/B-10020 i PN-
89/B-10425.
5.1. Rodzaje konstrukcji muréw .
Konstrukcja muréw z cegty powinna by¢ okreslona projektem, przy czym mury te mogg by¢ wykonane jako:

- mury petne zwykte niezbrojone i zbrojone.
mury petne wielorzedowe,
mury szczelinowe z wypetieniem lub bez wypetnienia.
5.2. Ukfad cegiet
Uktad cegiet powinien odpowiada¢ ogdlnym zasadom prawidtowego wigzania muru, przy czym moze by¢ zastosowany
jeden z uktadow tradycyjnych, w ktérych spoiny pionowe w dwdch kolejnych warstwach poziomych muru powinny sie
mija¢ co najmniej o 6 cm albo tez uktad typu wielorzedowego, w ktérym przewigzanie podtuznych spoin pionowych
nastepuje w kazdej szdstej lub czwartej (filary) warstwie poziomej muru. Ukfad typu wielorzedowego zaleca sie
stosowac szczegolnie w filarach o przekroju prostokatnym.
5.3. Grubos¢ i wypetnienie spoin.
Grubos$c¢ spoin w murach niezbrojonych i dopuszczalne odchyiki ich grubosci nalezy przyjmowac:
poziome - 12 mm - odchytka — 2 do + 5 mm
pionowe - 10 mm - odchytka + 5 mm
W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoin, w ktérych ma by¢ utozone zbrojenie, powinna by¢ co najmniej o 4
mm wieksza niz grubo$c¢ zbrojenia, ale catkowita grubos$¢ spoiny nie powinna przekraczac wielkosci podanej powyzej
facznie z odchytkg dodatnia. W murach zbrojonych podtuznie spoiny, w ktorych maja by¢ umieszczone prety zbrojenia
wewnetrznego, powinny mie¢ grubosé co najmniej o 5 mm wiekszg niz $rednica pretow, a grubos$¢ warstwy ochronnej
zaprawy w zaleznosci od rodzaju konstrukcji powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-67/B-03005
W murach nie przewidzianych do tynkowania lub spoinowania spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa az
do lica muru. W murach nos$nych przewidzianych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin
na gtebokosé 5-10 mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktdrych jest umieszczone zbrojenie
zewnetrzne -
na gtebokos$é nie mniejszg niz 10 mm i nie wiekszg niz 20 mm.
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5.4 ZASADY WYKONYWANIA SCIAN - BLOCZKI Z BETONU KOMORKOWEGO
- Uwagi ogdlne
Bloczki dostarczane sa na budowe na paletach zabezpieczonych folig termokurczliwg przed niekorzystnym dziataniem
czynnikow atmosferycznych. Folia ta umozliwia przechowywanie bloczkéw na budowie nawet przez dtuzszy czas. W
trakcie prowadzenia robot budowlanych zaleca sie sukcesywne rozpakowywanie palet i wyjmowanie z nich tylu
bloczkdéw, aby mogty by¢ wmurowane w ciggu jednego dnia pracy. Bloczki, ktore nie zostaty wbudowane nalezy
starannie zabezpieczy¢ folia. Folia uzyskana z rozpakowania palet moze by¢ z powodzeniem stosowana do
zabezpieczania wznoszonych Scian przed dziataniem opadow.
Zaprawa zgodnie z ogdélnymi zasadami.
- Pierwsza warstwa muru
Doktadnos¢ utozenia pierwszej warstwy bloczkéw rzutuje na warstwy nastepne, a w konsekwencji na doktadnosc
wykonania catego budynku i dlatego tez czynnosci tej nalezy poswieci¢ duzo uwagi.
Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi $cian, za pomoca niwelatora znajduje sie najwyzszy naroznik
budynku. Rdznica w wysokosci poszczegdlnych naroznikow nie moze by¢ wieksza niz 30 mm. W przypadku
wystepowania wiekszych roznic podtoze (fundament, strop) musi zosta¢ wyréwnane.
Bloczki pierwszej warstwy muruje sie na zaprawie cementowej o stosunku objetosciowym cementu do piasku 1:3i
konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiadly pod wtasnym ciezarem. Murowanie rozpoczyna sie od ustawienia
pojedynczych bloczkéw w naroznikach $cian. Jako pierwszy powinien by¢ ustawiony bloczek w narozniku najwyzej
potozonym.
Bloczki poziomuje sie do bloczka ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe ustawienie bloczkow
kontroluje sie przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje mtotkiem gumowym. Po ustawieniu bloczkow
naroznych rozciaga sie miedzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe.
Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystapic¢ po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po okoto 1 do 2
godzin od ufozenia pierwszej warstwy.
Przy uktadaniu kolejnych warstw muru, nalezy zwrdci¢ uwage, aby spoiny pionowe w poszczegdlnych warstwach
mijaty sie o co najmniej 80 mm.
- éciany w strefie otworow
W $cianach w strefie otwordw okiennych i drzwiowych powstaje koncentracja obcigzen pionowych, powodujaca
ztozony stan naprezen - powstajg naprezenia Scinajace w narozach oraz rozciggajace nad i pod otworami. Dlatego tez
fragmenty $cian potozone w poblizu otwordw okiennych i drzwiowych wymagajg szczegolnie starannego wykonania.
Filary miedzyokienne lub miedzydrzwiowe o matej szerokosci, nie wiekszej niz dlugos¢ jednego bloczka nalezy
murowac bez spoin pionowych stosujac cate bloczki przyciete z dtugosci na odpowiedni wymiar.
Zwraca sie uwage, ze filary o przekroju mniejszym od 0,09 m? (dla $ciany o grubosci 300 mm szeroko$¢ mniejsza od
300 mm) nie mogg by¢ uwazane za element nosny konstrukcji, przenoszacy np. obcigzenia ze stropu.
Powinny by¢ one wykonywane jako element wypetniajacy, oddylatowany od znajdujacego sie nad nim nadproza np.
warstwa pianki poliuretanowej.
Przy szerokoséciach filaréw wiekszych od 600 mm, wykonywac nalezy tradycyjne wigzanie muru z zachowaniem
minimalnych odlegtoéci miedzy spoinami pionowymi. Otwory przekrywa sie nadprozami przenoszacymi obcigzenia
dziatajace w Scianie (ze stropow, ciezar muru) na filary miedzyotworowe lub petne odcinki Scian.
- Osadzenie drzwi i okien.
Drzwi i okna osadza sie w Scianach pustakéw ceramicznych analogicznie jak w innych $cianach murowanych.
Warunkiem prawidtowego zamocowania stolarki jest zastosowanie kotkdw lub gwozdzi przeznaczonych specjalnie do
pustakow ceramicznych.
Przestrzen miedzy oscieznicg a murem nalezy uszczelnié, przy zawieszonych skrzydtach okiennych i drzwiowych, pian-
kgq montazowa.
- Zaprawy.
Do murdw niezbrojnych nie narazonych na trwate i silne zawilgocenie mogg by¢ stosowane zaprawy budowlane
wapienne wg PN-65/B-14502, cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503 lub cementowo-gliniane wg PN-65/B-14501;
a tam, gdzie to jest uwarunkowane wzgledami konstrukcyjnymi - takze zaprawy budowlane cementowe wg PN-65/B-
14504. Do konstrukcji murowych znajdujacych sie w warunkach wilgotnych nalezy stosowac tylko zaprawy budowlane
cementowe. Poza tym do muréw niezbrojonych mogg by¢ uzyte zaprawy specjalne, np. zaprawy kwasoodporne.
Do murdw zbrojonych powinny by¢ stosowane zaprawy budowlane cementowe wg PN-65/B-14504, przy czym marka
zaprawy nie powinna by¢ nizsza niz 50 w przypadku muréw znajdujacych sie w warunkach suchych, a nie nizsza niz
80 -w warunkach wilgotnych. Ponadto dopuszcza sie stosowanie takich zapraw specjalnych, ktére na podstawie
wynikéw badan przeprowadzonych przez upowaznione laboratoria spetniajg nastepujace warunki:
a) charakteryzuja sie przyczepnoscig do stali wystarczajacq do zapewnienia wspotpracy materiatéw
b) gwarantujg uzyskanie przez nie wymaganej wytrzymatosci,
c) nie powoduja korozji zbrojenia.
- Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne
Przewody (kanaty) kominowe w budynku: wentylacyjne, spalinowe i dymowe, prowadzone w $cianach budynku, w
obudowach, trwale potaczonych z konstrukcjg lub stanowigce konstrukcje samodzielne, powinny mie¢ wymiary
przekroju, sposdb prowadzenia i wysokos$¢, stwarzajace potrzebny ciag zapewniajacy wymagang przepustowosc¢, oraz
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spetniajace wymagania okreslone w Polskich Normach. Przewody kominowe powinny by¢ szczelne. Najmniejszy
wymiar przekroju lub érednicy murowanych przewoddéw kominowych spalinowych o naturalnym ciggu i przewodéw
dymowych powinien nosi¢ co najmniej 0,14 m. Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej powinny miec
powierzchnie przekroju co najmniej 0,016 m? oraz najmniejszy wymiar przekroju co najmniej 0,11 m. Przewody
kominowe powinny by¢ wyprowadzone ponad dach na wysoko$¢ zabezpieczajaca przed niedopuszczalnym
zaktdceniem ciggu. Wymaganie uznaje sie za spetnione, jezeli wyloty przewodow kominowych zostang
wyprowadzone ponad dach w sposob okreslony Polskg Norma dla komindw murowanych PN-89/B-10425.
- Bloczki i pustaki z betonu , pustaki ceramiczne i szklane.
Uktad muru powinien odpowiada¢ zasadom prawidtowego wigzania przyjetym dla muru z cegty: spoiny w dwoch
nastepujacych po sobie warstwach poziomych muru powinny sie mija¢ co najmniej o 6 cm,
Mury powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej ich dtugosci, a Sciany podtuzne i poprzeczne powinny byc¢
wykonywane jednoczesnie z odpowiednim wzajemnym przewigzaniem lub zakotwieniem. Mury konstrukcyjne
jednej kondygnacji powinny by¢ wykonane z elementéw jednakowej odmiany i marki jak rowniez na jednakowej
zaprawie.
Elementy powinny by¢ czyste, a ich powierzchnie powinny by¢ przed utozeniem zwilzone woda:
nie dopuszcza sie wbudowywania elementéw uszkodzonych w stopniu przekraczajacym wielkosci podane
w BN-67/6745-01, Bloczki powinny by¢ uktadane w murze tak, aby sity pionowe dziataty w kierunku prostopadtym do
wzrostu masy w formie. Do wykonywania $cian zewnetrznych i do ich ocieplania powinny by¢ stosowane wytacznie
elementy mrozoodporne. Nie dopuszcza sie wykonywania z autoklawizowanych betondéw komdrkowych muréw w
podziemiach oraz w dolnej czesci $cian zewnetrznych parteru, znajdujacej sie ponizej izolacji poziomej albo ponizej
0,50 m nad terenem i nie zabezpieczone od zawilgocenia przez odpryski wod opadowych; nie dopuszcza sie takze
wykonywania murdw potozonych w pomieszczeniach o przewidywanej wilgotnosci > 75% (np. w pralniach, tazniach
itp ) lub narazonych na agresje chemiczna, jezeli nie maja nalezytego zabezpieczenia. W $cianach nie dopuszcza sie
wykonywania bruzd, przebic¢ i wnek, z wyjatkiem bruzd skrobanych oraz gniazd i przebi¢ rozwiercanych dla
przewoddw instalacyjnych. W przypadku dtuzszej przerwy we wznoszeniu murow, trwajacej ponad 1 tydzien, lub gdy
wystepujg opady ciagte - nalezy wykonane mury zabezpieczy¢ przed opadami, np. przez ostoniecie od géry pasem
papy. ] ]
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.
Kontrola jakosci robot wykonania muréw, scianek polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
podanymi powyzej wymaganiami.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt
Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robot w zakresie ich zgodnosci z Dokumentacjq Projektowg
Specyfikacjg Techniczng i instrukcjami Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera. Celem
kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdt murowych. Wykonawca ma obowigzek
wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatow i
realizowanych robot z dokumentacjg projektowg ST i PZ). Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich
petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogg by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze kontynuowac
dopiero po stwierdzeniu zatozonej jakosci.
Podstawe do odbioru technicznego robdt murowych stanowig nastepujace badania:
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng,
badanie materiatéw,
badanie wykonanych konstrukcji murowych
W zaleznosci od konkretnego przypadku i ogélnych warunkow budowy badania nalezy przeprowadzac w trakcie
odbioru poszczegolnych elementdw robdt murowych lub w czasie odbioru catosci tych robot. Badania prawidtowosci i
doktadnosci wykonania zbrojenia murdw nalezy przeprowadzac w trakcie robot i wyniki zapisa¢ do dziennika budowy.
Do odbioru catosci robot zakoriczonych wykonawca obowigzany przedstawic:
protokdt badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci materiatow, protokoty badan miedzy operacyjnych
(czesciowych). zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robot.
Badanie konstrukcji murowych
- sprawdzenie prawidtowosci wigzania cegiet, bloczkow betonu komodrkowego i pustakdéw
- ceramicznych do przewoddéw kominowych w murze, w stykach muréw i naroznikach
- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia
- sprawdzenie zbrojenia
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i sprawdzenie prostoliniowosci krawedzi muru
- sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru
- sprawdzenie poziomowosci warstw muru
- sprawdzenie liczby uzytych potdwek cegly
- droznos¢ przewoddw dymowych, spalinowych i wentylacyjnych
- wielko$¢ przekroju przewodow dymowych, spalinowych i wentylacyjnych
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- grubos¢ przegrdd
- szczelnos$¢ przewodow dymowych, spalinowych i wentylacyjnych
- prawidtowosci ciggu
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Konstrukcje murdw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci $cian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podioza lub warstwy wyrownawczej lub metrach szesciennych jako iloczyn powierzchni i grubosci.
7.3.1los¢ murdw okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
1. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne, W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robot
poprawkowych, ktére Wykonawca zrealizuje na wiasny koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.
Odbidr robot murowych wykonac zgodnie z norma PN-68/B-10020 i PN-89/B-10425.
8.1 Warunki odbioru
Mury, Scianki powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i
instrukcji, oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Odbidr robét murowych
powinien sie odbywac przed wykonaniem tynkow. Jezeli odbidr odbywa sie przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub
okiennej nalezy zwroci¢ uwage na prawidtowos¢ wykonania otworow (zgodnos¢ z projektem). Najwieksze
dopuszczalne odchytki wymiaréw murdw nie powinny przekracza¢ wartosci okreslonych w tablicy 8.1.
W trakcie dokonywania odbioru szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:
spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczegdlnymi elementami, grubos¢ spoiny, Sciany konstrukcyjne muszg by¢
przewigzane wigzaniem murarskim, niedozwolone jest zostawianie strzepi i pdzniejsze domurowanie $cian,
Tablica 8.1 Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murdw

Lp Rodzaj odchyiki Wartos¢ odchyiki
dopuszczalnej, mm
1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw: na dtugosci 1m na catej 3
powierzchni Sciany pomieszczenia 10
2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi: na wysokosci 1 m na wysokosci |3 5 15

1 kondygnacji na catej wysokosci Sciany

3 Odchylenia od kierunku poziomego gdrnej powierzchni kazdej warstwy 110
muru: na dlugosci 1 m na catej dtugosci budynku

4 Odchylenia od kierunku poziomego gdrnej powierzchni ostatniej warstwy 1
muru pod stropem: 10
na dtugosci 1 m

5 Odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru od kata przewidzianegow |3
projekcie (najczesciej prostego):
na dtugosci 1 m

6 QOdchvlenie wymiaréw otwordw w $wietle osciezv dla otworédw o wymiarach:
do 100 cm szerokos¢ wysokosc +5, -3 +10, -5
powyzej 100 cm szerokos$¢ wysokos¢ +10, -5 +10, -5

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

- PN-M-48090.1996 Rusztowania stalowe z elementow sktadanych.

- PN-B-03163-2; 1998 Rusztowania drewniane budowlane.

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania, przy odbiorze.

- PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne - Ceglty budowlane

- PN-B-12002:1997 Wyroby budowlane ceramiczne - Cegty dziurawki

- PN-B-I 2061:1997 Wyroby budowlane ceramiczne - Cegty i ksztaltki elewacyjne
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- PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne - Cegly kratowki
- PN-B-193 06:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu - Elementy Scienne drobnowymiarowe - Bloczki
- PN-B~19307:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu - Elementy $cienne drobnowymiarowe - Pustaki
- PN-65/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne
- PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
- PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe
- PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komorkowy
- PN-B-12006:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewoddw wentylacyjnych
- PN-B-12007:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewoddéw dymowych.
- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
- PN-75/B-13078 Szkto budowlane - Pustaki szklane - Wymagania, badania i wytyczne stosowania
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE)
(Kod 45320000-6 ROBOTY IZOLCYINE )
Oznaczenie kodu wedlug Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

1.2 Zakres stosowania ST

1.3 Zakres robdt objetych ST

1.4 Okreslenia podstawowe

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robdt

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

10.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

11.0BMIAR ROBOT

12.0DBIOR ROBOT

13.PODSTAWA PLATNOSCI

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z realizacjg izolacji .
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robdt i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy to, 1z projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadzac do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robdt, ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majq zastosowanie przy wykonywaniu robot izolacyjnych budynkéw oraz
obiektow budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robdt zwigzanych z:
- przygotowaniem zaprawy,

- wykonaniem muréw i $cianek,

- kontrolg jakosci robot i materiatow.

Zakres robdt obejmuje elementy konstrukcyjne murow.

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne".

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7.

2.  MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST- ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne".
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Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢
wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.
2.2. Izolacje przeciwwilgociowe
- roztwor asfaltowy - podktad - wedtug PN-74/B-24622
- roztwor asfaltowy - nawierzchniowy - wedtug PN-B-24620:1998
- lepik asfaltowy - wedtug PN-B-24625:1998
- papa termozgrzewalana - wedtug PN-91/B-27618
- folia polietylenowa - musi posiadac¢ aprobate techniczng
- szlam uszczelniajacy, zywica epoksydowa, laminat epoksydowo - szklany - muszg posiada¢ aprobate techniczng
Materiaty do izolacji przeciwwilgociowej nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi. Pape termozgrzewalng przechowywac¢ w miejscu zabezpieczonym przed
dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow. Rolki papy nalezy ukfadac¢ w stosy,
na rownym, utwardzonym podtozu, w pozycji lezacej, rownolegle do siebie, nie wiecej niz w dwoch warstwach. Stosy
powinny zawierac nie wiecej niz 1200 sztuk rolek papy, a odlegto$¢ miedzy stosami powinna wynosic¢ nie mniej niz 80
cm. Dopuszcza sie przechowywanie rolek papy na paletach o wymiarach 800 x 1200 mm
wg PN-88/M-78216.
2.3. Izolacje cieplne i przeciw dzwiekowe
- ptyty styropianowe - wedtug PN-B-20130:1999
- wetna mineralna - wedtug PN-B-23116:1997
Wetne mineralng nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych, zabezpieczajac je przed zawilgoceniem i opadami
atmosferycznymi. Worki lub baloty z wetng mineralng nalezy ukfada¢ na suchym podtozu, w stosach do wysokosci 2
m.
Ptyty styropianowe nalezy przechowywac w pakietach w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych. Pakiety nalezy uktadaé w przewietrzanych pomieszczeniach, bez
otwartych zrddet ognia, pozostawiajgc miedzy rzedami a Scianami wolne przestrzenie umozliwiajace dostep do nich.
Miejsce sktadowania powinno by¢ wyposazone w $rodki przeciwpozarowe. W miejscach sktadowania i przed wejsciem
nalezy umiesci¢ znaki wg PN-92/N-01255 B. 1.2 i B.3.2.
3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 3.
Sprzet uzywany przy wykonywaniu izolacji powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogélnym.
4. TRANSPORT
4.1. Izolacja przeciwwilgociowa
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu mechanicznym, wykonawca powinien
dysponowac sprawnym technicznie natryskiwaczem materiatdw izolacyjnych. Roboty wykonywane przy uzyciu
specjalistycznego sprzetu zgodnie z instrukcja producenta, zaaprobowana przez dowolng jednostke prawng
wyznaczong lub zatwierdzong przez Rzad Polski do wystawienia certyfikatow zgodnosci dla materiatdow.
4.2. 1zolacja cieplna i przeciwdzwiekowa
Roboty wykonywane recznie przy uzyciu sprzetu zgodnego z instrukcjg montazu zalecana przez Producenta.
4.3. Izolacja przeciwwilgociowa
Materiaty i sprzet moga by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Masy izolacyjne - przewozi¢ w szczelnych pojemnikach, dowolnymi srodkami
transportu. Rolki papy asfaltowej ogrzewalnej nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadajac je w
pozycji lezacej najwyzej w dwoch warstwach. Rolki papy nalezy ukfadac dtugoscig w kierunku jazdy srodka
transportowego na catej szerokosci tak, aby uniemozliwi¢ przemieszczanie sie rolek papy podczas jazdy.
W transporcie kolejowym tub samochodowym nalezy przestrzegac¢ obowigzujacych przepiséw transportowych.
4.4, 1zolacja cieplna i przeciwwilgociowa
Wetne mineralng nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy ja przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem. World lub baloty z wetng mineralng nalezy uktada¢ do wysokosci 2 m, zabezpieczajac je przed
przesuwaniem i uszkodzeniem.
Ptyty styropianowe mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Pakiety ukfadac $cisle obok siebie w celu
petnego wykorzystania srodka transportu, w sposob zabezpieczajacy przed przemieszczaniem sie i przed
uszkodzeniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Izolacja przeciwwilgociowa
Izolacja powinna by¢ wykonywana zgodnie z zatwierdzong dokumentacja techniczng. Odstepstwa od dokumentacji
technicznej musza by¢ udokumentowane zapisem dokonywanym w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inzyniera.
Dopuszcza sie stosowanie zamienne innych materiatdbw pod warunkiem uzyskania takich samych efektéw dziatania
oraz posiadania przez te materiaty pozytywnej opinii Inzyniera.
5.2.Warunki wykonania izolacji:
Roboty nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz 4°C w momencie uktadania.
Roboty izolacyjne nalezy wykonywac¢ w okresie od 1 marca do 3 2 pazdziernika przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne
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jest prowadzenie robdt podczas opadow deszczu i mzawki, bezposrednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotnos¢
wzgledna powietrza jest wieksza niz 85 %. Roboty izolacyjne powinny  by¢ wykonywane bardzo starannie i przez
przeszkolonych pracownikow. Zwraca sie uwage iz wykonywanie poprawek na juz ukonczonych odcinkach jest bardzo
pracochfonne i w przewazajacej ilosci wypadkéw prowadzi do powstania trwatych wad powtok izolacyjnych.
5.3. Podioze pod izolacje
- podtoze powinno posiadac zatozone w projekcie spadki, by¢ réwne czyste i suche,
- gtadkos$¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progow, rakéw, wgtebien i wybrzuszen takze brakiem
wystajacych ziaren kruszywa itp.,
- W momencie przystgpienia do uktadania warstwy izolacji, powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i
odttuszczona, a
sam beton suchy; w przypadku duzych zanieczyszczen powierzchni betonu nalezy jg wypiaskowac i doktadnie
odkurzy¢
przy pomocy sprezonego powietrza,
- wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione i wygtadzone a wystajace czesci skute i wyszlifowane,
wieksze zagtebienia nalezy wypetni¢ zaprawg naprawcza, mniejsze zagtebienia nalezy zaszpachlowac kitem.
- powierzchnia pod izolacje powinna by¢ oczyszczona ze wszystkich czesci pylastych i ztuszczen mleczka
cementowego i
zanieczyszczen naniesionych podczas budowy.
- wilgotnos$¢ betonu (2 cm ponizej powierzchni) nie moze przekraczac 4 %
- wiek betonu podtoza - minimum 21 dni
5.4. Gruntowanie podtoza
5.5. Wykonanie izolacji
Izolacje powierzchni stykajacych sie z gruntem nalezy wykonac¢ z masy asfaltowej nawierzchniowej. Naktadanie masy
moze odbywac sie po wyschnieciu warstwy gruntujacej. Naktadanie drugiej warstwy po wyschnieciu pierwszej.
Izolacja z folii polietylenowej.
Izolacje wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazu opracowang przez producenta.
5.6. Izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa
Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogélnymi warunkami wykonania i odbioru robot
ogolnobudowlanych, szczegdlnie w zakresie organizacji, technologii bezpieczenstwa pracy. Wynikajace z ogdlnego
harmonogramu budowy zadania dla brygad wykonujacych roboty termoizolacyjne powinny by¢ ujete w instrukcji
montazowej.
Do wykonywania izolacji cieptochronnych nalezy stosowac materiaty w stanie powietrzno-suchym.
W czasie wbudowywania nalezy je chroni¢ przed zawilgoceniem. Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w
temperaturze dodatniej. Do mocowania piyt styropianowych nalezy uzywaé okreslonych przez projektanta
facznikdw mechanicznych lub odpowiednich klejow. Wszystkie wyroby powinny miec atest dopuszczajacy je do
stosowania w budownictwie.
Warstwy ocieplajace powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie uzytkowania
budynku parg wodng ani wilgocig pochodzacg z innych zrodet. Warstwa izolacji powinna by¢ ciagta i miec statg,
grubos¢ zgodng z projektem. Ptyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw plyt nalezy
uktadac je mijankowo tak, aby przesuniecie stykow w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3
cm. Ptyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubos¢ do taczenia materiatow
termoizolacyjnych ze sobg i z podtozem mozna stosowac zaprawy cementowe, lepiki lub kleje w zaleznosci od wartosci
materiatu i rodzaju podtoza. Spoiwa nie powinny zawiera¢ skfadnikow dziatajacych szkodliwie na materiat izolacyjny
oraz na podioze.
Przy stosowaniu materiatow wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury potrzeba bezwzglednie zapobiegac ich
bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi (np. z przewodami co. lub c.w., grzejnikami, itp. W
miejscach takich zaleca sie stosowanie materiatow izolacyjnych pochodzenia mineralnego.
5.8. Ocieplenie stropodachéw
Ocieplanie stropodachdw petnych ptytami z wetny mineralnej nalezy wykonywac wedtug nastepujacych zasad;
- do ocieplania mogg by¢ stosowane tylko ptyty twarde nadajace sie pod bezposrednie krycie papa bez gtadzi
cementowej
- podtoze betonowe nalezy wyréwnac badz przez zatarcie packa drewniang $wiezego betonu, badz
przez natozenie i wyrownanie gtadzi cementowej ze spadkiem przewidzianym w projekcie;
- stropodach zabezpieczy¢ paroizolacjg wedtug projektu technicznego
- ptyty z wetny mineralnej oraz wykonane na nich pokrycie powinno by¢ chronione przed uszkodzeniami
mechanicznymi;
uktadanie termoizolacji oraz pokrycia powinno odbywac sie wylacznie przy stosowaniu chodnikéw z desek lub ptyt
drewnopochodnych; niedopuszczalne jest rzucanie ciezkich przedmiotow, jezdzenie taczkami, wozkami itp. po
wykonanej
warstwie izolacji termicznej.
5.9. Ocieplenie fundamentdéw i podtdg
Podtogi na gruncie nalezy ociepla¢ styropianem utozonym na podktadzie betonowym i folii izolacyjnej PE. Grubos¢

51



Park rekreacyjno-kulturowy w Grabowie

ocieplenia zgodnie z Dokumentacjg Techniczng. Ocieplanie fundamentdéw nalezy stosowat wtedy, gdy nie wykonuje sie
termoizolacji pod podtoga (przynajmniej w pasie o szeroko$¢ 1 m wzdtuz Scian zewnetrznych). Zaleca sie stosowanie
plyt ze styropianu. Ocieplanie scian fundamentowych powinno by¢ wykonane zgodnie z warunkami izolowania Scian
pionowych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne"
pkt6.
Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robot w zakresie ich zgodnosci z Dokumentacjq Projektowag,
Specyfikacjg Techniczna, i instrukcjami Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera. Celem
kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych izolacji. Wykonawca ma obowigzek wykonania
petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatdw i realizowanych
robdt z dokumentacjg projektowa, ST i PZJ). Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnosc
z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan. Przed
przystgpieniem do badania.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca
przedstawia na pismie wynik badan do akceptacji Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o
zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu zatozonej jakosci.
6.2. Izolacje przeciwwilgociowe
Sprawdzeniu jakosci robot izolacyjnych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia.
Ze wzgledu na techniczne znaczenie izolacji, zanikajacy charakter robot oraz dokumentacyjng forme protokotu -
konieczny jest staly i bezposredni nadzdr nad robotami personelu technicznego budowy oraz Inzyniera. W trakcie
wykonywania Robét oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonywac kontroli zwracajac szczegdlng uwage na:
sprawdzenie materiatow na podstawie zapisbw w Dzienniku Budowy i innych dokumentow stwierdzajacych zgodnosc
uzytych materiatdow z powotanymi normami i niniejsza ST. Materiaty nie majace dokumentow stwierdzajacych ich
jakosc¢ i budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich zastosowaniem, a wynik
badan odnotowany w Dzienniku Budowy Jezeli badania przewidziane w punkcie 6 dadzg wynik dodatni - wykonanie
robdt izolacyjnych nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami niniejszej ST. W przypadku gdy chocby jedno z badan dato
wynik ujemny, nalezy odbierane roboty izolacyjne uznac za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST.
W razie uznania robdt izolacyjnych za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST komisja przeprowadzajaca badania
powinna ustali¢, czy nalezy catkowicie lub czesciowo uznac roboty za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST i
nakazac¢ ponowne ich wykonanie albo nakazac¢ wykonanie poprawek. ktére doprowadzg do zgodnosci Robot z
wymaganiami ST.
Izolacja masami bitumicznymi,
Sprawdzaniu robét izolacyjnych podlegajaq wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na:
- sprawdzeniu podtoza i zezwoleniu na przystgpienie do gruntowania
- sprawdzenie jakosci gruntowania
- kontrola ilosci warstw.
6.3. Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe
Sprawdzaniu robdt izolacyjnych podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na:
- sprawdzenie czy rodzaj i jako$¢ materiatdw sg zgodne z Dokumentacjg Techniczng
- sprawdzenie czy grubos¢ izolacji jest wystarczajaca
- sprawdzenie czy materiat termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu
- sprawdzeniu podtoza i zezwoleniu na przystgpienie do montazu
- sprawdzenie poprawnosci uktadania izolacji.
- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej oraz przylegania warstwy do podtoza
- w przypadku stosowania styropianu sprawdzenie czy nie styka sie on z materiatami zawierajagcymi w swoim skfadzie

rozpuszczalniki lub substancje oleiste
- kontrola ilosci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci izolacji
7. OBMIAR ROBOT
7.3. Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 7.
7.4. Jednostka i zasady obmiarowania
Izolacje oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od
podtoza lub warstwy wyrownawczej.
8. ODBIOR ROBOT
Odbiory nalezy wykonywac dla kazdej operacji wykonywanej osobno, przy czym sporzadza sie jeden protokot
odbioru izolacji po jej catkowitym wykonaniu. W protokole nalezy odnotowac fakt dokonania poprawek tub warstw
uzupeiniajacych (dodatkowych)
Podstawg do odbioru robot sg badania obejmujace:
- sprawdzenie z Dokumentacjg Projektowa,
- sprawdzenie dostarczonych materiatow,
- sprawdzenie podtoza pod izolacje,
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- sprawdzenie warunkéw prowadzenia robdt,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robot.
Do odbioru robot wykonanych Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc¢:
- Swiadectwa dostaw materiatow,
- protokét odbiordw czesciowych,
- zapisy w dzienniku budowy.
W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robot poprawkowych, ktore Wykonawca zrealizuje na wtasny
koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
- PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco
- PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego
- PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Filce, maty i ptyty z welny mineralnej
- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.
- PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.
- PN-B-20130: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS- E) Instrukcje montazu
systemu ocieplenia opracowane przez Producenta systemu.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE)
Kod 45410000 - TYNKOWANIE
Oznaczenie kodu wedlug Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Kod 45411000
WYKONANIE TYNKOW ZWYKLYCH WEWNETRZNYCH I ZEWNETRZNYCH
SPIS TRESCI
1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres robot objetych ST
1.4. Podstawowe okreslenia
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
2. MATERIALY
. SPRZET
. TRANSPORT
. WYKONANIE ROBOT
. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
1  WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkow zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Znaczy to, 1z projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadzac do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robodt, ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.
1.3. Zakres robot objetych ST
- Tynki zwykte, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronna, wyrownawczg lub ksztattujacg forme
architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostaty Uzyte
zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
- Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiadac normie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i
badania przy odbiorze".
- Przy wykonaniu tynkdéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1.
- podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100
p. 3.3.2.
1.4, Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i oznaczaja:
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkow zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,
- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,
- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace przedmiot i
wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.
1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjq projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne" pkt 1.5.
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2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 2.
Zaprawy do wykonania tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-
14501 ,Zaprawy budowlane zwykite" lub aprobatom technicznym.
Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-
32250 ,Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowg
wode pitna.
Niedozwolone jest Uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.
2.4. Piasek
2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - $rednioziarnisty
odmiany 2.
Do gfadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie".
Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢é wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701 ;1997
,Cementy powszechnego Ubytku". Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac cement z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Fe temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowych sktadnikdéw zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
3. SPRZET
0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne"
pkt 3.
Sprzet do wykonywania tynkow zwyktych
Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
- mieszarki do zapraw,
- agregatu tynkarskiego,
- betoniarki wolnospadowej,
- pompy do zapraw,
- przenosnych zbiornikdw na wode.
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 4.
4.2. Transport materiatow
- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement i
wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.
- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 5.
5.2. Warunki przystgpienia do robot
- Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
- Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murdw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
- Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, Fe w ciggu doby nie nastgpi spadek
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ponizej 0°C.
- W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montaFowych w okresie obnizonych
temperatur".
- Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
- W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu 1
tygodnia, zwilzane woda.
5.3.Przygotowanie podioza
5.3.1. podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
5.3.2. Spoiny w murach ceglanych
- W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm.
- Bezposrednio przed tynkowaniem podfoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypetniajac
je lampa benzynowa.
- Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
5.4. Wykonywanie tynkow zwyktych
5.4.1. Przy wykonywaniu tynkdéw zwyktych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.
5.4.2. Sposoby wykonania tynkdw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w
tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
5.4.3. Grubosci tynkéw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢
zgodne z normg PN-70/B-10100.
5.4.4. Tynki zwykte kategorii II i III nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy.
5.45. Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.
5.4.6. Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.
5.4.7. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
5.4.8. Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkow mieneralnych na zawilgocenie -
w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.2. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt6.
6.3. Badania przed przystgpieniem do robdt tynkowych
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych
do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2
niniejszej specyfikacji.
6.3. Badania w czasie robdt
6.3.1.  Czestotliwo$c¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegélnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynikac¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie".
6.3.2. Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.
6.4. Badania w czasie odbioru robot
6.4.1. Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposoéb podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i
powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidlowosci przygotowania podtozy,
- mrozoodpornosci tynkdow zewnetrznych,
- przyczepnosci tynkow do podtoza,
- grubosci tynku,
- wygladu powierzchni tynku,
- prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
7. OBMIAR ROBOT
7.5. Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 7.
7.6. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podioza lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stupdw oblicza
sie w rozwinieciu tych elementdéw w stanie surowym.
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Powierzchnie tynkow stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle $cian surowych na
ptaszczyzne pozioma.
Powierzchnie stropdw Zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie surowym. Z
powierzchni tynkow nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych, Jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?2.
7.3.1l0$¢ tynkdw w m? okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt. 8.
8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych.
Jezeli odbidér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i
umy¢ woda.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, Jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy
przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:
- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu Uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do
nizszej
kategorii,
- w przypadku, gdy nie s mozliwe podane wyzej rozwigzania, usunac tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe.
8.4. Odbidr tynkow
8.4.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa.
8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga
by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).
8.4.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw przenikajacych z podtoza,
piléni itp.,
- trwate Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.
8.4.4. 0Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:
- ocene wynikdw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne" pkt 9.
9.2. Ptaci sie za wykonang i odebrang ilo$¢ m? powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktdra
obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robdt na wysokosci do 4 m,
- przygotowanie podioza,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- wykonanie tynkodw,
- reperacja tynkow po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-85/B-04500Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
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PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego Ubytku.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i
zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czes¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 ,Tynki",

wydanie ITB - 2003 rok.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(Kod CPV 45260000)
WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
OBROBKI BLACHARSKIE RYNNY I RURY SPUSTOWE

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

1.2. Zakres stosowania ST

1.3. Zakres roboét objetych ST

1.4. Podstawowe okreslenia

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

2. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PtATNOSCI

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

1 WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pokry¢ dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.
1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robdt budowlanych moze wprowadzac do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robdt, ktére sg niezbedne do okreslania ich
standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, Fe podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie pokry¢
dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajacymi ponad
dach budynku:

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV

45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

© 00 N O O~ W
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- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie
materiatdw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
2.2.Rodzaje materiatow
2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.
2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.
Grubo$¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metoda ogniowa - réwng warstwa cynku (275 g/m?)
oraz pokryta warstwa pasywacyjng majacq dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace.
Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
2.2.3. Inne blachy pfaskie:
a) blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000
mm lub 1250x2000 mm.
b) blacha tytanowo-cynkowa, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm.
c) blacha miedziana, grubosci 0,5-0,55 mm, tasma szerokosci 670 mm.
2.2.4. Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powtokami poliestrowymi 25
mikrometrow lub 35 mikrometrow, na stronie spodniej powtoka epoksydowg 10 mikrometrow.
2.2.5. Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubosci 0,50, 0,55 i 0,75 mm.
Profile T7, T12, T18, T18EKO, T35 powlekane lakierem.
2.2.6. Blachy dachéwkowe, grubosci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metodg ogniowa, pokryte powtokami
poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwg pasywacyjna.
Szerokosci arkuszy 1185 mm, a dtugosc od 860-7200 mm.
2.2.7. Plyty z tworzyw sztucznych:
- plyty pleksi bezbarwne i kolorowe,
- plyty poliweglanowe bezbarwne i kolorowe.
Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
2.2.7. Dachowki ceramiczne:
- dachowki ceramiczne zaktadkowe,
Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robdt

- Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosc
materiatdw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 4

4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu:

- samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciagnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli dlugos¢ elementdw z blachy dachowkowej jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow obowigzujacych w
transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore wptyna niekorzystnie na
jakosc¢ robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisdéw ruchu
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drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne dla podktadow
kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogolne:
- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia,
zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,
- réwnos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig deskowania a fatg
kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm
w kierunku rownolegtym do spadku (pochylenia pofaci dachowej),
- roéwnos¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej 3
krokwiach (przy podkfadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),
- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnie pokrycia. Szerokosc¢ szczelin dylatacyjnych
powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i
obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,
- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione
krawedzie zewnetrzne.
5.2. Podktady z desek i papy pod pokrycie z blachy
kazdy podktad z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
- w przypadku pokry¢ z blachy podkiad z desek i jednej warstwy papy powinien by¢ zgodny z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.1.,
- deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i utozone strong dordzeniowg ku gorze.
kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami. Wilgotno$¢ desek nie powinna by¢ wieksza do
21%, a maksymalna szerokos$¢ 15 cm. Czota desek powinny stykac sie na krokwiach. Deski nalezy uktadac ,na
pidro" i ,wpust" lub na przylge. Szczeliny miedzy deskami nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Nie dopuszcza sie
w deskach otworow po sekach o $rednicy wiekszej jak 20 mm. Deski okapowe powinny wystawaé poza czoto
krokwi od 3 do 5 cm.
- papa asfaltowa podktadowa lub wierzchniego krycia powinna by¢ umocowana do podktadu gwozdziami,
- podktad z papy, o ktérym mowa powyzej, nalezy wykonywac¢ obowigzkowo w przypadku pokry¢ z blachy
wykonanych w korytach odwadniajacych lub koszach dachowych oraz przy okapie. Na pozostatych fragmentach
potaci dachowych stosowanie papy nie jest obowigzkowe.
5.3. Podktad z desek pod pokrycie blachg
Podktad z desek pod pokrycie blachg powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
- podktad z drewna pod pokrycie blachg ocynkowang lub cynkowg powinien by¢ wykonany z desek obrzynanych
grubosci 25 mm i szerokosci od 12 cm do 15 cm. Szerokos$¢ deski okapowej powinna by¢ wieksza i wynosi¢ nie
mniej niz 30 cm,
- odstepy pomiedzy deskami powinny wynosi¢ nie wiecej niz 5 cm przy kryciu blachg ocynkowang i nie wiecej niz 4
cm przy kryciu blacha cynkowa,
- podktad pod pokrycie z blachy miedzianej powinien by¢ wykonany z desek, jak w pkt. 5.1, faczonych na wpust lub
przylge. W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztywnosci podkfadu dopuszcza sie uktadanie desek na
styk,
- gwozdzie powinny by¢ gteboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykaty sie z blacha. Przy kryciu blachg cynkowg
lub ocynkowang zaleca sie stosowa¢ do przybijania desek gwozdzie ocynkowane, a przy kryciu blachg miedziang -
gwozdzie miedziane,
- w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci ~30 cm, przy oknach, wokdt kominéw itp. podktad
powinien by¢ peiny, z desek uktadanych na styk,
- podktad powinien spetnia¢c wymagania podane w pkt. 5.1.
5.4. Podktad z fat pod pokrycie z blach dachéwkowych
W przypadku podktadu z tat pod pokrycia z blach dachéwkowych nalezy przestrzegac nastepujace zalecen:
- faty nalezy przybija¢ na kontrtatach, rownolegle do linii okapu, za pomocg gwozdzi ocynkowanych,
- pierwszg fate umieszcza sie w linii okapu, pozostate rownolegle do niej, z rozstawem odpowiadajacym wymiarowi
pojedynczego profilu dachdowki.
5.5. Podktad z tat pod pokrycie z ptyt falistych z tworzyw sztucznych
Podktad z fat pod pokrycie z ptyt falistych z tworzyw sztucznych powinien spetnia¢ nastepujacych wymagania: podktad
z tat moze by¢ wykonany tylko przy rozstawie krokwi do 1 m, przekrdj fat powinien wynosi¢ co najmniej (50x50) mm
lub (50x60) mm, rozstaw fat powinien wynosi¢ 0,4 dtugosci ptyty, lecz nie wiecej niz 55 cm,
przy kryciu kalenicy gasiorami korytkowymi odlegtos$¢ pierwszej taty od kalenicy powinna wynosi¢ 5 cm; wzdtuz
kalenicy powinna by¢ przybita deska stanowigca tate do mocowania ggsioréw. Wysokos$¢ deski kalenicowej powinna
by¢ dostosowana do rozwartosci gasiora i pochylenia potaci dachowych,
przy kryciu kalenicy gasiorami zawiasowymi odlegtos¢ taty od kalenicy powinna wynosic:
a) 15 cm przy zaktadach ptyt poprzecznych wynoszacych 20 cm,
b) 20 cm przy zaktadach ptyt poprzecznych wynoszacych 15 cm.
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wzdtuz okapu powinna by¢ przybita deska o grubosci réwnej grubosci tat,
faty i deski powinny byc¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem,
podkitad z tat powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1.
5.6. Podktad z ptatwi pod pokrycia z ptyt falistych z tworzyw sztucznych
W przypadku podkiadu z ptatwi pod pokrycie z plyt falistych z tworzyw sztucznych nalezy
przestrzegac nastepujacych wymagan:
przekréj i rozstaw ptatwi powinien by¢ ustalony na podstawie obliczen statycznych i dostosowany do rodzaju ptyt, ich
dtugosci i szerokosci zaktaddéw poprzecznych, w zaleznosci od pochylenia potaci dachowych,
ptatwie powinny by¢ usytuowane réwnolegle do okapu i przymocowane do wigzaréw lub dzwigardw dachowych. Gorne
potki (powierzchnie) ptatwi powinny by¢ usytuowane w pfaszczyznie potaci dachowej,
przy okapach ptatwie powinny by¢ umieszczone w takiej odlegtosci od lica $ciany, aby ptyty pokrycia dachowego nie
wystawaty poza pfatwie wiecej niz:
a) 35 cm przy okapach bez rynien,
b) 20 cm przy okapach z rynnami.
w przypadku okapu z rynnami, wzdtuz okapu powinna by¢ przybita do ptatwi deska, do ktdrej przymocuje sie uchwyty
(haki) rynnowe,
na pfatwie moga by¢ zastosowane:
a) dzwigary lub rury stalowe,
b) dzwigary Zelbetowe o przekroju dostosowanym do mocowania ptyt,
c) brusy drewniane o boku dtuzszym, utozonym prostopadle do gérnej powierzchni wigzara (lub dzwigara)
dachowego.
ptatwie drewniane powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem, a pfatwie stalowe przed korozja,
podktad z ptatwi w zakresie pochylenia oraz dylatacji potaci dachowych powinien odpowiada¢ wymaganiom pkt. 5.1,
rozstaw ptatwi pod pokrycie z ptyt falistych poliestrowych wzmocnionych widknem szklanym powinien wynosi¢ od 50
cm do 105 cm w zaleznosci od obcigzenia pokrycia, rodzaju ptyt i gramatury widkna szklanego zastosowanego do
wzmochienia ptyt.
5.7. Pokrycia z blachy
Pokrycia z blachy nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobdw i wymaganiami
producenta oraz normg PN-B-02361:1999.
5.7.1. Pokrycia z blach pfaskich
5.7.1.1. Wymagania ogdle dotyczace pokry¢ z blach ptaskich
W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac sie do nastepujacych zalecen:
podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w punktach: 5.1, 5.2, i 5,3,
roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogg by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej
od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robot nie wolno wykonywaé na
oblodzonych podtozach,
blachy nie nalezy uktadac bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-wapiennego, z
gtadzi cementowej oraz na podtozu zawierajacym zwigzki siarki. podtoza te nalezy najpierw zagruntowaé roztworem
asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrobek
blacharskich,
wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby nie nastapito pekniecie blachy lub odprysniecie
powtoki zabezpieczajacej blache.
5.7.1.2. Pokrycie z blachy ptaskiej stalowej ocynkowanej
Krycie potaci dachowej blachg ptaska stalowg ocynkowang nalezy rozpocza¢ od zamocowania pasa usztywniajgcego i
pasa okapowego.
Pas usztywniajacy powinien by¢ wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia potaci (od 0,5 mm do
0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwozdziami ocynkowanymi w dwdch rzedach mijankowo.
Pas okapowy nalezy wykonac z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, taczonej w zaleznosci od spadku na
rabki lezace pojedyncze lub podwdjne i mocujac go do deskowania Zabkami oraz gwozdziami ocynkowanymi.
Potaczenia na rabki dotyczg potaczen réwnolegtych i prostopadtych do okapu.
Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ ukfadane krétszymi bokami réwnolegle do okapu. Jezeli gérny
brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢ $ciety rowno z gérnym brzegiem deski i ponownie
zagiety.
Sasiadujace ze sobq arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10 cm. Arkusze
blach powinny by¢ taczone:
a) w ztgczach prostopadtych do okapu - na rabki stojgce podwdjne o wysokosci od 25 mm do 45 mm,
b) w ztgczach réwnolegtych do okapu - na rabki lezace pojedyncze przy pochyleniu potaci powyzej 20°, lub na
rabki lezace podwdjne, przy pochyleniu pofaci mniejszym niz 20°,
c) w kalenicy i w narozach - na podwojne rabki stojace o wysokosci od 25 mm do 45 mm.
Arkusze blach powinny by¢é mocowane do podktadu za pomoca tapek i Zabek. Rozstaw tapek w rabkach stojacych nie
powinien przekracza¢ 50 cm i 20 cm od korica arkusza. W rabkach lezacych rozstaw Zabek powinien wynosi¢ nie
wiecej niz 45 cm.
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Rabki lezace sasiednich paséw powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10 cm. Rabki stojace obu
potaci powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o 1/, arkusza. Z obu stron kalenicy rabki stojace powinny by¢ zagiete
i potoZzone na dtugosci okoto 10 cm, a blachy obu potaci potgczone wzdiuz kalenicy na rabek stojacy.
Zlewnie odwadniajace nalezy wykonywac z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy wzdtuz zlewni. Arkusze blachy
nalezy taczy¢ z pasem zlewni na podwojny rabek lezacy.
5.7.1.3. Pokrycie z blachy ptaskiej cynkowej
Krycie pofaci dachowej blacha cynkowg wykonuje sie podobnie, jak krycie blachg ocynkowang, nie nalezy jednak
stosowac potaczen na rabki (z wyjatkiem kalenic i narozy), lecz na zwoje i zaktady.
Arkusze z blachy cynkowej zaleca sie cig¢ w poprzek na 2 lub 3 réwne czesci. Arkusze blachy cynkowej powinny by¢
faczone:
a) w ztgczach prostopadtych do okapu - na zwoje o $rednicy od 15 mm do 20 mm,
b) w ztgczach rownolegtych do okapu - na zaktady luzne o szerokosci nie mniejszej niz 100 mm; dolne brzegi
gornych arkuszy powinny by¢ zagiete ku dotowi tak, aby arkusze nie stykaty sie ze sobg powierzchnig, lecz
tylko krawedzig zgiecia na catej swej dtugosci; jezyki blaszane powinny by¢ przylutowane na catej szerokosci
do arkuszy i powinny opierac sie o deskowanie; rozstaw jezykow nie powinien by¢ wiekszy od 46 cm,
c) w kalenicy i narozach - na podwodjne rabki stojace, z zastrzezeniem, aby ich nie sklepywac na ostro; arkusze
przykalenicowe o dtugosci mniejszej niz 500 mm nalezy taczy¢ z pokryciem potaci na zaktady o szerokosci nie
mniejszej niz 100 mm, bez jezykdw, lecz z przylutowaniem do poprzednich arkuszy na spawy przerywane;
dtugos¢ spawow powinna wynosi¢ od 40 mm do 50 mm, a odstepy miedzy nimi nie powinny by¢ wieksze niz
180 mm.
Arkusze blach powinny by¢é mocowane do deskowania Zabkami w odstepach nie wiekszych niz 30 cm. Gwozdzie
powinny by¢ ocynkowane, a Zabki powinny by¢ wykonane z blachy grubszej niz blacha pokrycia.
5.7.1.4. Pokrycie z blachy ptaskiej miedzianej
Pokrycie blachg miedziang o grubosci 0,5 mm wykonuje sie wedtug zasad podanych dla pokrycia blachg ocynkowang o
grubosciach od 0,5 mm do 0,8 mm oraz wedtug wymagan normy PN-EN 504:2002 dla blach uktadanych na ciggtym
podtozu i zalecen producenta.
Ztacza prostopadte do okapu nalezy wykonywac na rabki stojace, a ztacza réwnolegle do okapu - na rabki lezace.
Gwozdzie i Zabki do mocowania blach miedzianych do deskowania powinny by¢ miedziane. 5.7.2. Pokrycia z blach
profilowanych
5.7.2.1. Pokrycia z blachy falistej ocynkowanej
Arkusze blachy falistej powinny by¢ mocowane do ptatwi stalowych za pomocg przynitowanych zaczepdw grubosci od
3 mm do 5 mm, a do ptatwi drewnianych za pomocg wspornika katowego. Zamiast nitowania zaczep moze by¢
przylutowany do spodu blachy falistej.
Zaczepy powinny by¢ zamocowane w trzeciej fali, liczac od krawedzi podtuznych, w ten sposdb, aby kazdy arkusz
blachy falistej byt mocowany dwoma zaczepami. W obszarach o intensywnym dziataniu wiatru nalezy blache mocowac
trzema zaczepami na szerokosci blachy.
Arkusze blachy powinny by¢ taczone:
a) w ztgczach prostopadtych do okapu - na zaktady o szerokosci jednej lub dwdch fal i mocowane nitami o
$rednicy 3 mm w odstepach nie wiekszych niz 40 cm - 50 cm; nitowanie powinno by¢ wykonane na grzbiecie
skrajnej fali blachy przykrywajacej blache dolna,
b) w ztgczach rownolegtych do okapu - na zaklady o szerokosci od 12 cm do 18 cm, w zaleznosci od nachylenia
potaci dachowej.
Okap powinien by¢ przykryty przez wysuniecie arkuszy blachy poza linie okapu, a kalenica powinna by¢ pokryta
gasiorami blaszanymi dostosowanymi do profilu blach lub blacha kalenicowa dopasowang indywidualnie do profilu
blach.
W przypadku koniecznosci uszczelnienia styku podtuznego nalezy stosowac kit elastoplastyczny.
5.7.2.2. Pokrycia z blachy trapezowej (fatdowej)
Krycie blachg trapezowg moze by¢ wykonywane na dachach o pochyleniu pofaci podanym w PN-B-02361:1999.
Arkusze blach trapezowych powinny by¢ utozone na potaci w ten sposéb, aby szersze dno bruzdy byto na spodzie.
Zaktady podiuzne blach trapezowych moga by¢ pojedyncze lub podwojne, zgodnie z kierunkiem przewazajacych
wiatréw. Zaktad podwdjny nalezy stosowac wyjatkowo, w miejscach narazonych na sptyw dodatkowych ilosci wod
opadowych i moze on obejmowac pas o szerokosci nie wiekszej niz 3 m.
Uszczelki na stykach podtuznych blach trapezowych nalezy stosowac przy pochyleniach mniejszych niz 55%.
Szerokos$¢ szczelin na zaktadach podtuznych powinna by¢ minimalna. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego
wymagania, na przykfad ze wzgledu na falistos¢ krawedzi podtuznych blachy, zamiast uszczelek nalezy stosowac kit
trwale plastyczny lub elastoplastyczny.
Dtugosc¢ stosowanych blach powinna by¢ nieco wieksza od szerokosci potaci. Jezeli nie jest to mozliwe, nalezy wykonaé
zaktady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad ptatwiami. W przypadku pochylenia pofaci wiekszych lub
rownych 55% nie wymaga sie dodatkowego uszczelnienia zaktadu poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w
zaktadach poprzecznych nalezy stosowac uszczelki.
W przypadku koniecznosci dylatowania blach trapezowych na potaci dachowej do ptatwi mozna mocowac tylko blachg
gorna.
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Dtugosc¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 mm w przypadku pochylenia potaci wiekszego
lub réwnego 55% i nie mniej niz 200 mm - przy pochyleniu mniejszym niz 55%.
Do mocowania blach trapezowych do ptatwi stalowych nalezy stosowac tgczniki samogwintujace (lub $rube z
nakretka) z podkiadka stalowa i podktadka gumowa o odpowiedniej jakosci. taczniki nalezy mocowacé w kazdej
bruzdzie blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich w co drugiej bruzdzie - w przypadku gdy blachy trapezowe
majg stanowi¢ element usztywniajacy ptatwie przed utratg statecznosci gietno-skretnej. Jezeli nie jest wymagane
takie usztywnienie, blachy nalezy mocowac do ptatwi za pomoca tacznikow przechodzacych przez grzbiety fatdy, z
zastosowaniem dodatkowych elementdw podtrzymujacych, o wymiarach dostosowanych do wymiaréw fatdy.
tacznikami nalezy mocowac kazdy grzbiet blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich - co drugi grzbiet.
Odwodnienie dachu nalezy prowadzi¢ za pomoca rynien odwadniajacych dylatowanych co 12 m. Nie nalezy stosowac
odwodnienia typu wewnetrznego.
5.7.2.3. Pokrycia z profilowanej blachy miedzianej
W przypadku blachy miedzianej przewidzianej do wykonywania samonos$nych wyrobow do pokry¢é dachowych stosuje
sie ustalenia normy PN-EN 506:2002.
Wyroby samonosne z blachy miedzianej sg produkowane w profilach: trapezowym, falistym, dachéwkowym.
Arkusze blachy powinny by¢ tgczone na rabek stojacy i zaktad, a mocowanie powinno by¢ schowane w obrebie
konstrukgcji blachy, aby nie bylo narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych.
5.7.3.Pokrycia z blachy cynk-miedz-tytan
W przypadku blachy cynk-miedz-tytan, przewidzianej do uktadania na podtozu ciggtym, elementy wykonane zgodnie z
normg PN-EN 501:1999, w formie arkuszy, arkuszy cietych, rulondw i rulondw cietych mogq by¢ odcinane, taczone na
rabek, ksztattowane i lutowane bez trudnosci w okreslonych granicach wtasciwosci wymienionych w odpowiednich
wymaganiach materiatowych. Wymagania dotyczace materiatdw sg okreslone w projekcie normy EN 988.
Minimalna dopuszczalna grubos$¢ wyrobdw (blacha cynk-miedz-tytan) do pokry¢ dachowych uktadanych na cigglym
podtozu wynosi 0,6 mm.
Wyroby profilowane (prefabrykowane) dzielg sie na dwie kategorie:
a) taczone w wyniku zginania w procesie montazu na budowie,
b) tgczone bez zginania w procesie montazu na budowie.
W przypadku blachy cynk-miedz-tytan przewidzianej do wykonywania samonos$nych wyrobow do pokryé
dachowych stosuje sie ustalenia normy PN-EN 506:2002.
Wyroby samonosne z blachy cynk-miedz-tytan sg produkowane w profilach: trapezowym, falistym, dachdwkowym.
W przypadku blachy profilowanej mozliwe jest taczenie na rabek stojacy i zaktad, a mocowanie powinno by¢ schowane
w obrebie konstrukcji blachy, aby nie byto narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.
5.7.4.Pokrycia z blachy aluminiowej
Samonosne profilowane blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokry¢ dachowych powinny by¢ stosowane
zgodnie z normg PN-EN 508-2:2002.
Wyroby samonosne z blachy aluminiowej sg produkowane w profilach: trapezowym, falistym, dachdwkowym.
taczenie blachy wykonuje sie na zaktad lub na rabek stojacy, a mocowanie powinno by¢ schowane w obrebie
konstrukcji blachy, aby nie bylo narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych.
Blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokry¢ dachowych ukfadanych na ciggtym podtozu powinny by¢
zgodne z normg PN-EN 507:2002.
5.7.5.Inne pokrycia z blach
Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powtokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowg, aluminiowo-cynkowa,
aluminiowg, organiczna, wielowarstwowg uktadane na cigglym podiozu powinny spetnia¢ wymagania podane w
instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, by nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byly
podparte na ciggtej konstrukcji.
Wyroby z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciggtym podtozu, powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN
505:2002.
Zaktady wyrobow z blachy stalowej z powtokami jw., ukfadane na ciagtym podtozu, mozna wykonywac na rabek
stojacy.
Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozje z powtokami metalicznymi: otowiano-cynowg, cynowa,
organiczng, uktadane na cigglym podtozu, powinny spetnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu.
Warunki montazu powinny by¢ takie, aby nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byty podparte na ciggtej konstrukcji.
Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozje z powtokami jw., uktadane na ciagtym podtozu, powinny spetiac
wymagania normy PN-EN 502:2002.
Zaktady wyrobow z blachy stalowej z powtokami jw., ukfadane na ciagtym podtozu, mozna wykonywac na rabek
stojacy i na zwoje.
Wyroby samonosne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozje sg produkowane w profilach: trapezowym,
falistym, dachowkowym.
Samonosne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozje z powtokami
metalicznymi: cynkowo-aluminiowg, aluminiowo-cynkowga, aluminiowg, organiczna, wielowarstwowa powinny spetniac
wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3: 2002.
Samonosne profilowane wyroby z blachy stalowej z powtokami jw. powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 508-
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1:2002 i PN-EN 508-3:2002.
taczenie samonos$nych profilowanych wyrobdw z blachy stalowej z powtokami jw. wykonuje sie na zakfad lub na rabek
stojacy. Mocowanie powinno by¢ schowane w obrebie konstrukcji blachy, aby nie byto narazone na dziatanie
czynnikow atmosferycznych.
W przypadku montazu profili dachdwkowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
blachy przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu ciecia za pomocg pity lub nozyc do
blach. Nie wolno do ciecia Uzywac szlifierek katowych lub innych narzedzi wytwarzajacych podczas ciecia wysokg
temperature - ze wzgledu na korozje miejsc cietych,
po cieciu i wierceniu nalezy usung¢ wszystkie metalowe odpady mogace spowodowacé odbarwienie powierzchni blach,
blachodachdéwki nalezy ukfadac i mocowac je za pomocg wkretdw samonawiercajacych do tat drewnianych lub
metalowych. Wkrety nalezy wkrecac za pomocg wiertarek ze sprzegtem, zwracajgc uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym
naktadek z EPDM. Podktadka powinna nieznacznie wystawac poza brzeg gornej podkfadki stalowej. Wkrety powinny
by¢ umieszczone w srodku wgtebienia, w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzedzie
dachdéwek, zas przy okapie i w kalenicy - w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachowek na bocznej nakfadajacej sie
krawedzi,
przed montazem blach dachéwkowych nalezy zmontowac haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i nastepnie przystgpic¢
do uktadania profili rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczynajac od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy
musi by¢ utozony pod prawidtowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocne jest w tym
przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidlowy kat montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka
pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykrecania, w celu znalezienia prawidtowego sposobu utozenia,
pokrycia z blach o profilu dachdwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze mogto swobodnie przeptywac
od okapu do kalenicy pod warstwg pokrycia z blachy,
niezbedne jest prawidlowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocg specjalnych uszczelek, w celu uniemozliwienia
przedostawania sie $niegu i kurzu. W przypadku dachéw ptaskich o pochyleniu potaci do 30° zaleca sie stosowanie
uszczelek wzdtuz catej kalenicy i okapu, zapewniajac dostep powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice
dachdw o kacie nachylenia pofaci dachowej powyzej 30° mozna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajac do gory dolne
czesci fal,
wszystkie uszkodzenia powtok powstate w czasie transportu i montazu nalezy zamalowac farbg zaprawowa.
5.7.6.Pokrycia z ptyt z tworzyw sztucznych
Podktad pod pokrycie z ptyt z tworzyw sztucznych powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.6.
Przy kryciu dachdw ptytami z tworzyw sztucznych obowigzujg zasady podane w wymaganiach producenta i innych
dokumentach odniesienia, na przyktad aprobatach technicznych.
Przed rozpoczeciem uktadania ptyt powinny by¢ wykonane niezbedne obrobki blacharskie.
Z uwagi na to, ze rozszerzalno$¢ termiczna plyt z tworzyw sztucznych jest znacznie wieksza niz odksztatcalnosé
materiatdw stanowiacych podkiad, ptyty nalezy mocowac do podktadu w sposdb umozliwiajacy swobode wydtuzania
sie ich w stosunku do podkfadu. Srednice otworéw na wkrety lub haki mocujace ptyty powinny by¢ od 2 mm do 4 mm
wieksze od $rednicy tych tgcznikow. Pod gtdwki wkretdw lub nakretek hakow nalezy stosowac podkfadki metalowe lub
elastyczne z tworzyw sztucznych.
Styk pokrycia z murami prostopadtymi do okapu powinien by¢ przykryty blacha zachodzaca na ptyty na szerokos¢ co
najmniej jednej fali.
Zabrania sie podpierania ptyt falistych z tworzyw sztucznych punktowo lub na ostrych krawedziach tat lub pfatwi.
5.7.5 Pokrycia z dachowki
Podktad pod dachdwki powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.6
Przy kryciu dachdéw dachdéwkami ceramicznymi obowigzujg zasady podane w wymaganiach producenta i innych
dokumentach odniesienia, na przyktad aprobatach technicznych.
Mieszanie dachowki - dachdéwka ceramiczna jest wyrobem produkowanym ze sktadnikéw naturalnych dlatego przed
utozeniem nalezy miesza¢ dachowki z réznych palet gdyz mogg wystepowac rdznice odcieni. Wentylacja - dachdéwka
powinna mie¢ mozliwos¢ szybkiego wysychania, dlatego nalezy zgodnie z zaleceniami producenta stosowacé wentylacje
przestrzenia wentylacyjng z wlotami i wylotami okap/kalenica oraz dodatkowo dachdowkami wentylacyjnymi. Zasady
krycia, szczelno$¢ - jesli nachylenie pofaci dachowej, szczegdlne warunki miejscowe, uwarunkowania klimatyczne,
utozenie potaci metoda ,,na sucho”, konstrukcja stanowig zagrozenie szczelnosci dachu, nalezy zastosowa¢ dodatkowe
elementy podnoszace 0gdlng szczelno$¢. Dodatkowe elementy to: klamrowanie, uszczelnianie zaprawami, przektadki
papowe, membrany z folii, krycie wstepne, dachu spodnie, kompaktowe systemy termoizolacji. Montaz taw
kominowych, ptotkow $niegowych, grzebieni okapu, listwy wentylacyjnej tasm wentylacyjno uszczelniajacej kalenicy
wykonac¢ zgodnie z instrukcjg techniczng producenta.
5.8. Obrobki blacharskie
5.8.1.0brébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
5.8.2.0brobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robdt nie mozna wykonywac na
oblodzonych podtozach.
5.8.3.Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych
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dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
5.9.Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych
5.9.1.W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
5.9.2.W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione koryta
odwadniajace o przekroju tréjkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt o przekroju prostokatnym.
Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz écian attykowych, $cian budynkdw wyzszych w odlegtosci mniejszej niz
0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.
5.9.3.Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekraczac 25,0 m.
5.9.4.Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym i trapezowym podifoze
wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome - w celu osadzenia kotnierza wpustu.
5.9.5.Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie
wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementdéw ponaddachowych.
5.9.6.Wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na wpust
przed mozliwoscig zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi elementami mogacymi stac sie przyczyng niedroznosci rur
spustowych.
5.9.7.Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢ dostosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
5.9.8.Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$
do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999
5.9.9.Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:1999.
5.9.10.Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc:
a) wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i skfadane w elementy
wieloczionowe,
b) taczone w ztaczach poziomych na zakfad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej diugosci,
c) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,
d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.
5.9.11.Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:
a) wykonane z pojedynczych cziondw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i skfadane w elementy
wieloczionowe,
b) taczone w ztaczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40
mm; zfacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
c) mocowane do Scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposdb trwaty przez
wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury Zeliwnej na gteboko$é¢
kielicha.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji
6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru
przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-80/B-10240p. 4.3.2.
6.3. Kontrola wykonania pokry¢
6.3.1.Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) - po zakonczeniu prac pokrywczych.
6.3.2. Pokrycia z blachy
a) Kontrolg miedzyoperacyjng i koncowaq dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajac
zgodnos¢ wykonanych robdt z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:
2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:
2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
b) Uznaje sie, Fe badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wilasciwosci materiatdow i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa robot jest:
- dla robét - Krycie dachu blacha i Obrébki blacharskie - m? pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca sie
urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m?,
- dla robot - rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
7.2. llosc¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
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8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Podstawe do odbioru wykonania robot - pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci
ich wykonania z dokumentacjgq projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej
8.2. Odbidr podkfadu
8.1.1.Badania podkfadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia pofaci dachowych.
8.2.2.Sprawdzenie rownosci powierzchni podkiadu nalezy przeprowadzaé za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 3 m lub
za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowq. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a fatg nie powinien
przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.
8.3. 0Ogdlne wymagania odbioru robdt pokrywczych
8.3.1.Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajq odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktdrych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
8.3.2.0dbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
a) podkiadu,
b) jakosci zastosowanych materiatow,
c) dokfadnosci wykonania pokrycia,
d) dokfadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
8.3.3.Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 8.3.4.Badania
koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu. 8.3.5.Podstawe do odbioru robdt
pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentow pokrycia,
c) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
d) protokoty odbioru materiatdw i wyrobow, ktore powinny zawierac:
- zestawienie wynikdw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z dokumentacja,
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skfad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania
pokrycia.
8.3.6.0dbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i
potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takce wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.
8.3.7.Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, Jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
- poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
— Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu Uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene
pokrycia,
- w przypadku gdy nie sq mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST) i
ponownie wykonac¢ roboty pokrywcze.
8.4.  Odbior pokrycia z blachy
8.4.1.Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, odchylenia rabkéow lub zwojéw od linii
prostej, ztacza sq prostopadte do okapu itp.).
8.4.2.Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.
8.4.3.Sprawdzenie fqczenia i umocowania arkuszy.
8.4.4.Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajacych.
8.5.  Odbidr obrdébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
8.5.1.Sprawdzenie prawidtowosci potagczen poziomych i pionowych.
8.5.2.Sprawdzenie mocowania elementdw do deskowania, $cian, kominow, wietrznikow, wiazdw itp.
8.5.3.Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.
8.5.4.Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogg by¢
montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.
8.6.  Zakonczenie odbioru
8.6.1.0dbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktory powinien zawierac:
- ocene wynikdéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Pokrycie dachu blachg
Placi sie za ustalong ilo$¢ m? krycia, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
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- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,
- oczyszczenie podkfadu,
pokrycie dachu blachg ptaska faczne z przygotowaniem tapek i zabek oraz obrobienie komindw, kalenic, koszy,
naroznikow facznie z pokitowaniem lub
(pokrycie dachu blachg trapezowg i dachowkowag lub ptytami z tworzyw sztucznych tgcznie z przycieciem piyt i
obrébek na Zadany wymiar, umocowanie za pomoca wkretéw samogwintujacych ptyt dachowych, gasiordéw i obrébek
blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacja stanowiska roboczego.
9.2.  Obrobki blacharskie
Placi sie za ustalong ilo$¢ m? obrébki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- przygotowanie,
- zamontowanie i umocowanie obrdbek w podfozu, zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
9.3. Rynny i rury spustowe
Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych. PN-89/B-27617Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokry¢ dachowych
uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw samonosnych z blachy
miedzianej lub cynkowej.
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedzianej uktadanych
na ciggtym podtozu.
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze stali uktadanych na
ciagtym podiozu.
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal.
PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 2: Aluminium.
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 3: Stal odporna na korozje.
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw samonosnych z blachy ze stali
odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien p&tokragtych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
PN-EN 1304:2007 - Dachdwki i ksztattki dachowe ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - cze$é C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia
dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Kod CPV 45430000 POKRYWANIE PODLOG I SCIAN
UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH NA PODLOGACH I NA SCIANACH
SPIS TRESCI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres robot objetych ST
1.4. Podstawowe okreslenia
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
1.6. Dokumentacja robot wyktadzinowych i oktadzinowych
2. MATERIALY
. SPRZET
. TRANSPORT
. WYKONANIE ROBOT
. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT
. ODBIOR ROBOT
. PODSTAWA PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE
Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
I WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru
robdt wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych w budownictwie mieszkaniowym, uzytecznosci
publicznej i budownictwie przemystowym.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robdt budowlanych moze wprowadzac do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajacego oraz
konkretne warunki realizacji robot, ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, :e podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.
1.3.Zakres robot objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:
- pokrycie podtdg ptytkami (wyktadziny, posadzki), ktére stanowig wierzchni element warstw podtogowych,
- pokrycie s$cian ptytkami (oktadziny), ktdre stanowig warstwe ochronng i ksztattujaca forme architektoniczng
okfadanych elementow.
Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i okfadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasnosci materiatdw, wymagan i sposobdw oceny
podtozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych, oraz ich odbiory.
Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug metod patentowych lub
innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt. 1.4.
1.5.0godlne wymagania dotyczace robé6t
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne" pkt. 1.5.
1.6. Dokumentacja robét wykiadzinowych i oktadzinowych
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Dokumentacje robot wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia:
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133),
- projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje),
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zamoéwien publicznych), zgodna z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),
- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz
tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),
- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994
r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami),
- protokoéty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokdtami z badan kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza.
Roboty nalezy wykonywac na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on uwzgledniac:
- materiaty do wykonywania wykfadziny i oktadziny,
- lokalizacje i warunki uzytkowania,
- rodzaj i stan podiozy pod wyktadziny i oktadziny.
W projekcie powinny by¢ zawarte:
- wymagania dla podioza, ewentualnie sposdb jego wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem materiatow do
napraw,
- specyfikacje materiatow do wykonania wyktadziny i oktadziny z powotaniem sie na odpowiednie dokumenty
odniesienia (normy, aprobaty techniczne),
- sposoby wykonania wykfadziny i okfadziny z uwzglednieniem szerokosci spoin i sposobu wykonczenia,
- kolorystyka i wzornictwo ukfadanych ptytek,
- wymagania i warunki odbioru wykonanej wykfadziny i oktadziny,
- zasady konserwacji wykfadziny i oktadziny.
Przez dokumentacje powykonawczg robdt wyktadzinowych i okfadzinowych rozumiemy (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy
Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje robdt z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu
budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robot.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogodlne" pkt 2
Ponadto materialy stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i okfadzinowych z ptytek ceramicznych
powinny miec:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposoéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie
materiatdw przeznaczonych do wykonania robot wyktadzinowych i oktadzinowych.
2.2. Rodzaje materiatdw
2.2.1.Wszelkie materiaty do wykonania wykfadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.
2.2.2. Plyty i ptytki ceramiczne
Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujacym normom:
- PN-EN 176:1996 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B 1.
- PN-EN 177:1997 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6/0. Grupa B Ila.
- PN-EN 178:1998 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10/0.Grupa B
IIb.
- PN-EN 159:1996 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B III.
Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa, szczegodlnie dotyczy to ptytek dla
ktorych musza byc¢ okreslone takie parametry jak np. stopien Scieralnosci, mrozoodpornosé i twardosc.
2.2.3.Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejagce do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 2.2.4.Materiaty
pomocnicze Materialy pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:
- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
- $rodki ochrony ptytek i spoin,
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- $rodki do usuwania zanieczyszczen,
- $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wilasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.
2.2.5.Woda
Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw." Bez badan laboratoryjnych
moze byc¢ stosowana wodociggowa woda pitna.
3. SPRZET I NARZEDZIA
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt3
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wykfadzin i okfadzin
Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podfoza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,
- pace zabkowane stalowe Ilub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkow 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,
- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomnice,
- mieszadfa koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- gabki do mycia i czyszczenia,
- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne"
pkt4
4.2. Transport i sktadowanie materiatow
Transport materiatdw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych $rodkow i urzadzen. Zaleca sie
uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych iloéci materiatow zalecane jest
przewozenie ich na paletach i u:ycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.
Sktadowanie materiatdbw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 5
5.2. Warunki przystgpienia do robot
1) Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:
- wszystkie roboty stanu surowego facznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtdg,
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegolnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
2) Przystgpienie do robdt wykladzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementow
konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.
3) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych ni: +5°C i temperatura
ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.
4) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciagu pierwszych dwdch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i
przewiewem.
5.3. Wykonanie wyktadziny
5.3.1.Podto:a pod wyktadziny
Podtoza pod wyktadziny moze stanowié¢ beton lub zaprawa cementowa.
Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50 mm.
Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na Sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie
minimum 3 MPa.
Minimalna grubosci podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosic:
- podkfady zwigzane z podtozem - 25 mm
- podkfady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm
- podkfady ,ptywajace" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, pekniec i ubytkow, czysta, pozbawiona resztek
starych wykfadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci
faty kontrolnej o dlugosci 2 m.
W podkifadzie nalezy wykonac, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej.
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Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pdl nie powinna przekracza¢ 10 m?, a maksymalna dtugo$¢ boku nie
wieksza ni: 3,5 m.
Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze ni: 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane
w miejscach dylatacji budynku, wokot fundamentéw pod maszyny, stupdw konstrukcyjnych oraz w styku réznych
rodzajow wyktadzin. Szczegdtowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkow, miejsc
wykonania dylatacji, osadzenia wpustdw i innych elementdéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowej.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.
Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie podkfadéw
betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadoéw cementowych widknem
polipropylenowym.
Duzym ufatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wykfadzine warstwy z
masy samopoziomujacej. Warstwy (,wylewki") samopoziomujace wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzadzonych
mieszanek Scisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak
oszczednosé kleju.
5.3.2.Wykonanie wyktadzin
Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiardéw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania
ptytek.
Potozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkos$¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki
powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec¢ jednakowg szerokos$¢ wieksza ni: potowa plytki.
Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub
skfadajaca sie z roznego rodzaju i wielkosci ptytek.
Wybor kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie. Kompozycja
(zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.
Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.
Kompozycje klejacq naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje" sie zebatg krawedzig
ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac catg
powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw i
konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, :e kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni ptytki.
Zaleca sie stosowac nastepujace wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:
- 50x50mm - 3 mm
- 100x100 mm - 4 mm
- 150x150 mm - 6 mm
- 200x 200 mm- 6 mm
- 250x 250 mm- 8 mm
- 300x300 mm- 10 mm
- 400x400 mm- 12 mm.
Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwoli¢ na wykonanie
wyktadziny w ciggu okofo 10-15 minut.
Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi
$rednio okoto 6-8 mm.
Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac pierwszg
ptytke nalezy ja lekko przesunaé po podiozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisna¢ dla uzyskania
przyczepnosci kleju do plytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisngé i mikroruchami odsunaé na
szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt
~przyssania". Wieksze plytki zaleca sie dobija¢ miotkiem gumowym.
W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod catg powierzchniag ptytki.
Mozna to osiggnac¢ naktadajac dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sie nastepujace
szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:
- do 100 mm - okoto 2 mm
- od 100 do 200 mm-  okoto 3 mm
- od 200 do 600 mm-  okoto 4 mm
- powyzej 600 mm -  okoto 5-20 mm.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna te: usunaé
wkiadki dystansowe.
W trakcie uktadania plytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.
Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja projektowa.
Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do
spoinowania.
Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej ni: po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas
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powinien byc¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodgq mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowq) po powierzchni wykfadziny
pacg gumowaq. Zaprawe nalezy dokfadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo
wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie
zaprawy pacq z naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosé
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.
Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.
Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.
Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢
powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane mogga by¢ takze ptytki.
5.4. Wykonanie okfadzin
5.4.1. Podtoza pod oktadzine
Podtozem pod okfadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogga byc:
- Sciany betonowe
- otynkowane mury z elementdéw drobno wymiarowych
- ptyty gipsowo kartonowe.
Przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podtoza.
Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych powilok, bez
rakow, pekniec i ubytkow.
Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ pfaskie i rowne. W przypadku wystapienia
nierownosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnac zaprawg cementowgq lub specjalnymi masami
naprawczymi.
W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty
na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin
wewnetrznych Sciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro
marki M4-M7.
W przypadku podtdg nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujagcym (zgodnie z instrukcjg
producenta).
W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoge powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:
- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkdw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,
- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone fatg kontrolng o
dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej ni: 3 na dtugosci taty,
- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze ni: 4 mm na wysokosci kondygnacji,
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze ni: 2 mm na 1 m.
Nie dopuszcza sie wykonywania okfadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na podtogach
pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i
gipsowej marki nizszej ni: M4.
5.4.2. Wykonanie oktadzin
Przed przystgpieniem do zasadniczych robot okfadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania
ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielkos¢ i przyjeta szerokos¢ spoin. Na jednej Scianie
ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢, wieksza ni: potowa
ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub
skfada sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.
Przed uktadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniang lub aluminiowa. Do usytuowania
faty nalezy uzy¢ poziomnicy. kate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.
Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejacq. Wybdr kompozycji zalezy od
rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.
Kompozycje klejacq naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje" sie powierzchnie zebata
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac catg
powierzchnie podtoza. Wielo$¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow i
konsystencja kompozycji sprawiaja, :e kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni
ptytki.
Zalecane wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2.
Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwoli¢ na wykonanie
oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.
Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju i wielkosci ptytek
wynosi okoto 4-6 mm.
Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie
tam catfa ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w
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odpowiednim dla niej miejscu.
Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na scianie, docisnieciu i ,mikroruchami" ustawieniu na wiasciwym miejscu
przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po docisnieciu
ptytki uzyskuje sie efekt , przyssania". Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.
Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wykfadziny podiogowej. Ptytki tego pasa
zazwyczaj trzeba przycinaé na odpowiednig wysokos¢.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokosci spoin w
zaleznosci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna te: usuna¢ wktadki dystansowe.
W trakcie uktadania plytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtdw instalacyjnych.
Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowa naklejane na papier, przez co mozliwe jest klejenie nie
pojedynczej ptytki, lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do sciany deszczutkg do uzyskania
wymaganej powierzchni lica. W przypadku okfadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywac odpowiednich
szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.
Do spoinowania mozna przystapic¢ nie wczesniej ni: po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
W przypadku, gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowgq) po powierzchni okfadziny pocg
gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo
wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie
zaprawy pacq z naklejong gtadka gabka.
Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.
Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.
Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.
Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢
powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobor preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju
pomieszczen, w ktdrych znajdujg sie oktadziny i stawianym im wymaganiom.
Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny podlega¢ materiaty,
ktore bedg wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza.
Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace, jak rownie: materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej.
Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca
zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot wyktadzinowych
i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkladu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania
ubytkdéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
- sprawdzenie rownosci podkfadu, ktore przeprowadza sie przykfadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2
-metrowa tate,
- sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary
rownosci i spadkéw nalezy wykonac z doktadnoscig do 1 mm
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac
pomiardéw szerokosci i prostoliniowosci
- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie robodt
Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i okfadzin z dokumentacja,
projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowosc
dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robdt, rodzaju i
grubosci kompozycji klejacej oraz innych robdt ,zanikajacych".
6.4. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych wyktadzin i okfadzin a w szczegdlnosci:
zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
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jakoséci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podtozy,
jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i okfadzin,
prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem robot i w
trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtdg i okfadzin $cian powinien obejmowac:
sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzac wizualnie i
poréwnac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,
sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m przykfadanej w réznych
kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1
mm,
sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz: spoin na catej ich dtugosci (dla
spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin Scian) i dokonanie
pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,
sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mitotkiem (lub innym podobnym
narzedziem); charakterystyczny gluchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,
sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej
powierzchni wielkosci 1 m? nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka z doktadnoscig do 0,5 mm
grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub grubosc okreslona
na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).
Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w
dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.
6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin i oktadzin
6.5.l. Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetniac¢ nastepujace wymagania:
cafa powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin dla ktorych
réznorodnos¢ barw jest zamierzona),
cafa powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosc) tj. przy lekkim
opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,
grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjq lub instrukcjg producenta,
dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone fatg dtugosci 2 m) nie powinno
by¢ wieksze ni: 3 mm na dtugosci faty i nie wieksze ni: 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,
spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosic¢ wiecej ni: 2 mm na diugosci 1 m i 3 mm na catej
dtugosci lub szerokoséci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku
drugiego i trzeciego,
szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie, listwy dylatacyjne
powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcjg producenta. 6.5.2.Prawidlowo wykonana oktadzina
powinna spetniac¢ nastepujace wymagania:
cafa powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla ktorych
réznorodnos¢ barw jest zamierzona),
cafa powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosci) tj. przy lekkim
opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gluchego odgtosu,
grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjq lub instrukcjg producenta,
dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2
m,
odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m, spoiny na catej
dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosic¢ wiecej ni: 2 mm na diugosci 1 mi 3 mm na
dtugosci catej okfadziny,
elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.
7.  OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogodlne" pkt 7.
7.2. Zasady obmiarowania
Powierzchnie wykfadzin i oktadzin oblicza sie w m? na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w
Swietle scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupow, pilastréw, fundamentow i
innych elementéw wieksze od 0,25 mZ.
W przypadku rozbieznos$¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu
faktycznego.
Powierzchnie okfadzin okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.
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8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbior
podtdg: musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot wyktadzinowych i oktadzinowych.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan
nalezy poréwnac z wymaganiami dotyczacymi podtdg: i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wyktadzin i w pkt.
5.4. dla oktadzin.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ podtoza za wykonane prawidlowo tj. zgodnie z
dokumentacjq i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robdt wyktadzinowych i oktadzinowych.
Jezeli chociaz: jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne
zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci)
podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtdg:) oraz materiatéw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru cze$ciowego robot dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robodt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru cze$ciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot jezeli umowa takg forme
przewiduje.
8.4. 0Odbidr ostateczny (koncowy)
Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjq projektowa.
Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robdt
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty: projekt budowlany, projekty wykonawcze dokumentacje
powykonawcza, szczegotowe specyfikacje techniczne,
dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robdt,
aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatdw i wyrobdw, protokéty odbioru
podtoze, protokéty odbiorow czesciowych,
instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatdw, wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt.
6.5. oraz dokonac oceny wizualnej.
Roboty wykfadzinowe i okfadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg
pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wykfadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
Jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub okfadzine i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,
jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika i trwatoéci wyktadziny lub oktadziny
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,.
w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykonac¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku nie kompletnosci dokumentow odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:
ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
ocene wynikow badan,
wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamoéwieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.
8.5. 0Odbidr pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny przeprowadza sie po uplywie okresu gwarancji, ktorego dtugosc jest okreslona w umowie.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin z uwzglednieniem zasad
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opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostateczny robot".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych wykfadzinach i oktadzinach.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. 0Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne" pkt 9.
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg za wykonane roboty wyktadzinowe lub oktadzinowe moze by¢
dokonana wedtug nastepujacych sposobow:
- rozliczenie ryczaftowe gdy podstawg pfatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stafa
wartosc
wynagrodzenia; wartos¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robdt
okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,
- rozliczenie w oparciu o wartos¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach
umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.
W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego robdt.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i okfadzinowe obejmujq: robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
warto$¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii robot z
kosztami zakupu,
warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,
koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,
podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),
Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robot pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw wykonczeniowych i
dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych
wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikoéw, zuzycie energii elektrycznej i wody,
oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy zamawiajacym
a wykonawca sprawy te musza zostac szczegdtowo ustalone w umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-ISO 13006:2001 Phytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.
PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosciwodnej E>10%. Grupa B III.
PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B I.
PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3% <E<6%. Grupa B II a.
PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6% <E<10%. Grupa BIIb.
PN-EN 121:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa A 1.
PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A Il a. Cz. 1.
PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a. Cz. 2.
PN-EN 187-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il b. Cz. 1.
PN-EN 187-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 2.
PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A III.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru. PN-EN ISO 10545-2:1999
Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci powierzchni. PN-EN ISO 10545-3:1999 Piytki i
plyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci
catkowitej. PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity tamiacej.
PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metodg pomiaru
wspotczynnika odbicia.
PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne Scieranie ptytek
nieszkliwionych.
PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na Scieranie powierzchni ptytek
szkliwionych..
PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.
PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.
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PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wtoskowate ptytek
szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.
PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.
PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ofowiu i kadmu.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych rdznic barw.
PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw do
spoinowania.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw na bazie
zywic reaktywnych.
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na $cieranie.
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i $ciskanie.
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodnej.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych-Wymagania ogolne (kod CPV 45000000-7), wydanie
OWEOB Promocja - 2003 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom 1 czesc 4, wydanie Arkady- 1990 rok.
Warunki techniczne wykowania i odbioru robdt budowlanych czes¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z ptytek
ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.
Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.
Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.
Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok.
Katalog wyrobow Ceresit, wydanie Ceresit - 2001 rok.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Kod CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE
SPIS TRESCI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres roboét objetych ST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
1.6. Dokumentacja robdt malarskich
2. MATERIALY
. SPRZET I NARZEDZIA
. TRANSPORT
. WYKONANIE ROBOT
. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT
. ODBIOR ROBOT
. PODSTAWA PtATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci
1  WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje chemiczna.
Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektow
budowlanych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robdt budowlanych moze wprowadzac do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajacego oraz
konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robdt.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, Fe podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie malowania:
- wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen),
- zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikow atmosferycznych),
obiektow budowlanych nie narazonych na agresje chemiczna.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnos$nie wtasciwosci materiatdw, wymagan i sposobdéw oceny
podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powiok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektéw
oraz ich odbiorow.
Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektow
budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wediug metod opatentowanych lub zaprojektowanych
indywidualnie dla konkretnego obiektu.
1.4, Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
»Wymagania ogodlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji Uzywane sg nastepujace terminy:
Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu,
drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana powtoka malarska.
Powioka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujaca o
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wiasciwosciach Uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba - ptynna lub pétptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu -barwnika i
réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier - niepigmentowany roztwor koloidalny (np. Zywic, olejéw, poliestréw), ktory tworzy powtoke transparentng po
pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.
Emalia- lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powtoke.
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkow
pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach ?zywicznych - zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w spoiwie Zywicznym,
rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyng itp.).
Farba i emalie na spoiwach ?zywicznych rozcienczalne wodg - zawiesina pigmentow i obcigznikéw w spoiwie
Zywicznym, rozcienczalne woda.
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.),
pigmentow, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej
do zarobienia woda lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej
Zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz $rodkéw pomocniczych; produkowana w
postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV
45000000-7, pkt. 1.5.
1.6. Dokumentacja robot malarskich
Dokumentacje robot malarskich stanowiq:
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu
zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,
- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zamdwien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881),
- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci skladowe dokumentacji robét z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).
Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierac:
- wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem materiatéw do
napraw,
- specyfikacje materiatdw koniecznych do wykonania robdt malarskich z powotaniem sie na odpowiednie dokumenty
odniesienia (normy, aprobaty techniczne),
- sposoby wykonania powtok malarskich,
- kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,
- wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,
- warunki Uzytkowania powtok malarskich.
2. MATERIALY
2.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdlne"
Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiaty stosowane do wykonania robot malarskich powinny miec:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
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Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej wydang przez producenta, Jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sq to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktdérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normag lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny
wyrdéb budowlany"”,
- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.
2.2. Rodzaje materiatdw
2.2.1.Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna
stosowac:
» farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
» farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace wymaganiom
normy PN-C-81901:2002,
» emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
» farby na spoiwach:
- Zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
- Zywicznych rozcienczalnych woda,
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia woda,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda,
ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
« lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
« lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktore powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych,
e Srodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.2.Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:
» farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
» farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace wymaganiom
normy PN-C-81901:2002,
» emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
» farby na spoiwach:
- rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,
- mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda,
ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102,
« farby i emalie na spoiwie Zywicznym rozcieficzalne woda, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznych,
« farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej, ktore powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych,
e Srodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.3.Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robdt malarskich to:
- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierdw i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki
przygotowane fabrycznie,
- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
- $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,
- kity i masy szpachlowe do naprawy podfoza.
Wszystkie ww. materiaty muszg miec wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.
2.2.4.Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu".
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
3. SPRZET I NARZEDZIA
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoélne" Kod CPV 45000000-7,
pkt 3
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich
Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:
- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza,
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- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- pedzle i walki,
- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,
- agregaty malarskie ze sprezarkami,
- drabiny i rusztowania.
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport i sktadowanie materiatow
Transport materiatdw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw transportu. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposdb wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W
przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i Uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzadzen mechanicznych.
Do transportu farb i innych materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie Uzywac
samochodow zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywac¢ samochody pokryte
plandekami lub zamkniete.
Materiaty do robot malarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.
Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowacé zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400
+Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogoélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przystgpienia do robot malarskich
Do wykonywania robot malarskich mozna przystapic¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robdt budowlanych
oraz po przygotowaniu i kontroli podiozy pod malowanie i kontroli materiatow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywac po:
« catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw
sztucznych (bialy montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wyfaczniki itp.),
» wykonaniu podtozy pod wykfadziny podfogowe,
« ulozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,
« catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykonywac po:
» wykonaniu tzw. biatego montazu,
» ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotow,
« oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.
5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie
5.3.1.Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia
Mury ceglane i kamienne pod wzgledem dokfadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-68/B-
10020. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg, réwno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie
ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.
Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajacych poza jej obszar oraz
resztek starej powtoki malarskiej.
Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnosé, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie powioka
malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.
Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Lp. Rodzaj farby Najwieksza
wilgotnosé
podtoza, w %
masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach Zywicznych rozcienczalnych wodg |4

2 Farby na spoiwach Zywicznych rozpuszczalnikowych 3

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 6

modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych wodg
lub w postaci ciektej
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4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.2. Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub widoczne elementy
metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjna. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu
powinny by¢ naprawione zaprawg cementowgq lub specjalnymi mieszankami, na ktore wydano aprobaty techniczne.
Wilgotnos¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktorg wykonywana bedzie powtoka malarska, nie
moze przekraczac¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.
5.3.3. Tynki zwykite

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia
tynkow powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkow powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitdw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz
odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkdw nie powinna wykazywac sladéw starej farby ani pytu

po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkdw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkdw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci podanych
w tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.4. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.5. podtoza z drewna, materiatdw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie wiekszej niz
12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekéw i zaciekdw Zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i
oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny

by¢ naprawione szpachlowka, na ktora wydano aprobate techniczna.

5.3.6. podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze starej farby.
Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny byc¢
naprawione masg szpachlowg, na ktdrg wydana jest aprobata techniczna.

5.3.7. podtoza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wieksza niz 4% oraz powierzchnie
doktadnie odkurzona, bez plam ttuszczu, wykwitdw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie

powinny wystawac poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy,
gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robot malarskich

5.4.1.Warunki ogolne prowadzenia robdt malarskich Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddw atmosferycznych (w przypadku robot malarskich zewnetrznych),

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, Fe w ciaggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podioza nie przewyzszyta
20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (nie
wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczac, Jezeli wilgotnos$¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz
80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrodet
ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ Zzrodtem pozaru.

Elementy, ktore w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic¢
przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robot malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podioza spetniajg wymagania podane w
pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robét wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:

« informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

« sposob przygotowania farby do malowania,

« sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, waltki, agregaty malarskie),

« krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,

» czas miedzy nakfadaniem kolejnych warstw,

« zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

» zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3.Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

83



Park rekreacyjno-kulturowy w Grabowie
Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki
prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajaca informacje wymienione w pkt.
5.4.2.
5.5. Wymagania dotyczace powtok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
a) niezmywalne przy stosowaniu srodkdw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie
oraz na reemulgacje,
b) aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,
c) jednolitej barwy, rdwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,
d) bez uszkodzen, przeswitdw podtoza, sladow pedzla,
e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,
f) bez grudek pigmentdw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowatos$¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
5.5.2.Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach Zywicznych oraz farb na spoiwach
zywicznych rozcienczalnych wodg
Powtoki te powinny by¢:
a) odporne na zmywanie wodgq ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladow pedzla,
¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sie chropowatos$¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza. Nie dopuszcza
sie w tego rodzaju powtokach:
a) spekan,
b) tuszczenia sie powtok,
c) odstawania powtok od podioza.
5.5.3.Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub bez, w
postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych
Powloki z farb mineralnych powinny:
a) rownomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitéw, plam i odpryskow,
b) nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekkg tkaning baweitniang,
c) nie mie¢ $ladow pedzla,
d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjq projektowa,
e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw modyfikujacych),
f) nie mie¢ przykrego zapachu.
Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po hakach
rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm?,
b) chropowatos¢ powtoki odpowiadajq rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,
d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.
5.5.4.Wymagania w stosunku do powtok z lakieréow na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych
Powtoka z lakierow powinna:
a) miec jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,
b) nie mie¢ sladow pedzla, smug, plam, zaciekoéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
c) dobrze przylega¢ do podtoza,
d) miec¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,
e) miec¢ odpornos¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. 0golne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt6
6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt malarskich
Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow, ktore bedg
wykorzystywane do wykonywania robdt.
6.2.1.Badania podtozy pod malowanie
Badanie podioza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac¢ w nastepujacych terminach:
« dla podioza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
» dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podioza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych
do malowania.
Kontrolg powinny byc¢ objete w przypadku:
« murow ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, dokfadno$¢ wykonania zgodnie z
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normg PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czystos¢ powierzchni, wilgotnosc
muru,
« podtozy betonowych - zgodnos$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, wilgotnos$¢ podioza, zabezpieczenie elementéw metalowych,
« tynkéw zwyktych i pocienionych - zgodnos$c¢ z projektem, réwnosc i wyglad powierzchni z uwzglednieniem
wymagan normy PN-70/B-10100, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementow
metalowych, wilgotnos¢ tynku,
« podiozy z drewna - wilgotno$¢, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonane naprawy i uzupetnienia,
« plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,
« elementéw metalowych - czystos¢ powierzchni.
Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. Réwnos$¢ powierzchni
tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub
sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniac przez przetarcie powierzchni suchg,
czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy Uzywacé czystej szmatki.
Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniaé przy Uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobrac
probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metodg suszarkowo-wagowa.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.6.2.Badania materiatow
Farby i $rodki gruntujace Uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4.
Bezposrednio przed Uzyciem nalezy sprawdzic:
- czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobdw Uzywanych w robotach malarskich,
- terminy przydatnosci do Uzycia podane na opakowaniach,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:
a) w przypadku farb ciektych:
» skoagulowane spoiwo,
e nieroztarte pigmenty,
« grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektdrych farb strukturalnych),
» kozuch,
« Slady plesni,
« trwaty, nie dajacy sie wymieszac osad,
* nadmierne, utrzymujace sie spienienie,
» obce wtracenia,
» zapach gnilny,
w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
« Slady plesni,
» zbrylenie,
» obce wtracenia,
» zapach gnilny.
6.7. Badania w czasie robdt
Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot malarskich z dokumentacjg
projektowa, ST i instrukcjami producentdw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii
wykonywanych robdt w zakresie gruntowania podtozy i nakfadania powtok malarskich.
6.8. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robot malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktdre naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- jakosci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt i
w trakcie ich wykonywania.
Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich
wykonywania.
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Badania techniczne nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie przekraczajacej 65%.
Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:
» sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
« sprawdzenie zgodnoséci barwy i potysku,
« sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
« sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
« sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robdt:
a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z odlegtosci okoto
0,5m,
b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej
powtoki z wzorcem producenta,
c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub
bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie,
Jezeli na szmatce nie wystapity Slady farby,
d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:
« na podtozach mineralnych i mineralno-widknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku
oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnosé powtoki
nalezy uzna¢ za dobra, Jezeli Zaden z kwadracikéw nie wypadnie, na podfozach drewnianych i metalowych - metodg
opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,
e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotka z
twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznac za
odporng na zmywanie, Jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz Jezeli po wyschnieciu cata
badana powloka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.
7.  OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot malarskich
Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z
obliczonej powierzchni nie potraca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.
Dla scian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw Azurowych, grzejnikdw i rur nalezy
stosowac uproszczone metody obmiaru.
Dla scian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich obmiaru polega na
obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie wspotczynnikdw podanych w tablicy
2.
Tablica 2. Wspotczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami
Lp. |Stosunek rzutu powierzchni ozddb do catej powierzchni Sciany Wspotczynnik

lub sufitu
A b C
01 |do 10% do 20% do 40% ponad 40% 1,10 1,20 1,40 2,00
02
03
04

Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z o$cieznicami wraz z ¢wieréwatkami)
oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni w $wietle wykonczonych otwordw (osciezy), stosujac do uzyskanych
wynikow wspotczynniki z tablicy 3.

Tablica 3. Wspotczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej

Lp. |Nazwa elementu Wspotczynnik

A b C
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01 |Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi 1,30 2,30 1,90
02 |skrzydtami i oscieznicami (tacznie z ¢wieréwatkami) 1,70 1,50
03 |- bez szczeblin -ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 1,90 4,00 3,20
04 |0,05 m?-ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m? |2,75 2,30
05 |-ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m?-ze 2,10
06 |szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m?Okna i
07 |drzwi balkonowe z podwojnymi skrzydtami - bez szczeblin -ze
08 |[szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m?-ze
09 [szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m?-ze
10 |szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m?-ze
11 |szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m? Drzwi z
oscieznicami (tacznie ¢wieréwatkami) i skrzydfami - petnymi lub
z jedna szyba o powierzchni do 0,2 m?

12 |- pelnymi z obramowaniem gtadkim 2,50
13 |- pelnymi z obramowaniem profilowanym 3,00
14 |- szklonymi z dwiema lub wigcej szybami o powierzchni do 2,50

0,1 m? kazdej szyby
15 |- szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni 2,10
ponad 0,1 m? kazdej szyby
16 |- catkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokosci 1,70

do 30 cm

Malowanie opasek i wytogow osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinieciu.
Powierzchnie dwustronnie malowanych elementdéw Azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza sie w metrach
kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.
Malowanie obustronne Zeber grzejnikéw radiatorowych obmierza sie jako podwdjna powierzchnie prostokata,
opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikow typu S-130 i T-1, dla ktérych nalezy przyjmowac potréjng
powierzchnie opisanego prostokata).
Malowanie rur o $rednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci. Malowanie rur o wiekszych
Srednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinieciu.
7.2. W SST mozna ustali¢ inne szczegotowe zasady obmiaru robot malarskich
W szczegdlnosci mozna przyjac zasady obmiaru podane w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady rzeczowe
dla robot malarskich np. zasady wymienione w zatozeniach szczegétowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14
KNNR2.
8.  ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powiok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbidr
podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt malarskich.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy
poréwnac z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznac podtoza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacjq projektowga oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do robot malarskich.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podiozy) oraz materiatdw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. 0Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru cze$ciowego robot dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czeséciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robodt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru cze$ciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, Jezeli umowa taka forme
przewiduje.
8.4. 0Odbidr ostateczny (korncowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
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jakosci i zgodnosci z dokumentacjq projektowa.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét, szczegdtowe specyfikacje
techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot, dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami
dokonywanymi w toku prowadzonych robdt, dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
zastosowania Uzytych materiatow i wyrobow budowlanych, protokoty odbioru podtozy, protokoty odbiorow
czesciowych,
instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatdw, wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokona¢ oceny
wizualnej.
Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, Jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sq kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku
nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:
- Jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci powtoki z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawic jg ponownie do odbioru,
- Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki malarskiej
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robot malarskich, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentow odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:
ustalenia podjete w trakcie prac komisji, ocene wynikdéw badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot malarskich z zamowieniem.
Protokot odbioru korncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.
8.5. 0Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po Uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach malarskich.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV
45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i pfatnosci
Rozliczenie robdét malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiordéw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt malarskich stanowi wartosé tych robot
obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty malarskie uwzgledniajg:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot na
wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,
- zabezpieczenie podtdg i elementdéw nie przeznaczonych do malowania,
- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatow,
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- przygotowanie podiozy,
- préby kolorow,
- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robdt elementéw, ktére wymagaja zdemontowania
w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,
- wykonanie prac malarskich,
- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdt,
- oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajagcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych
elementow nie przeznaczonych do malowania,
- likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania
robdt malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.
Przy rozliczaniu robét malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan mogg by¢ uwzglednione
w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposdb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy
rusztowan koniecznych do wykonywania robdt na wysokosci powyzej 5 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9
SST.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.
PN-EN 13300:2002Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne Sciany i sufity.
Klasyfikacja.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopo | i me ryzowane styrenowe.
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
10.2.Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montaFowych (tom I, czes¢ 4) Arkady, Warszawa
1990 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czes¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4:
Powitoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.
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WYKONYWANIE KONSTRUKCJII DACHOWYCH (Prace ciesielskie)
(Kod CPV 45261100-5)
SPIS TRESCI
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego
1.2.Przedmiot ST
1.3.Zakres stosowania ST
1.4.0kreslenia podstawowe, definicje
1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot
1.6.Nazwy i kody robot objetych zamdwieniem
2.WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT 8
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
9.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
BSO - Bezspoinowe Systemy Ociepleniowe
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

1. WSTEP

11 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem konstrukcji drewnianych dachu.

12 Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p. 1.1.

13, Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ktére zostang wykonane w ramach robét ciesielskich
przy konstrukcji dachu na obiekcie stacji wodociggowej w Wizajnach.

14. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wigzar kratowy wykonany metoda przemystowg z godnie z projektem konstrukcji, wiezba dachowa jetkowa,

142. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami
podanymi w SO "Wymagania ogélne" pkt 1.4.

15. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SO "Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Drewno - do knstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem..
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego
zabezpieczenai drewna budowlanego przed szkodnikami i ogniem

Dla rob6t objetych specyfikacja stosuje sie drewno konstrukcyjne klasy C 24 N/mm2

2.1.1 Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa wg tabeli

Lp. Oznaczenie Klasa drewna C24
1 Zginanie Wg normy
2 Rozcigganie wzdtuz wiokien Wg normy
3 Sciskanie wzdtuz witékien Wg normy
4 Sciskanie w poprzek wiékien Wg normy
5 Scinanie wzdtuz wiékien Wg normy
6 Scinanie w poprzek wiokien Wg normy
2.1.2 Dopuszczalne wady tarcicy wg tabeli
Lp. Wady Klasa drewna C24
1 Seki w strefie marginalnej Wg normy
2 Seki na calym przekroju Wg normy
3 Skret widkien Wg normy
4 Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki: Wg normy
- gtebokie
-powierzchniowe
5 Zgnilizna niedopuszczalna Wg normy
6 Chodniki owadzie niedopuszczalne Wg normy
7 Szeroko$¢ stojow Wg normy |
8 Oblina Wg normy

Krzywizna podiuzna
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a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci >250 mm
Wichrowatosc¢ 6 % szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nieréwnos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny byé wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadtos$¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

dla konstrukcji ochronnych przed zawilgoceniem — 18 - 20 %

2.1.4 Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

- w dlugosci: do + 500 mm lub do — 20 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: do + 3 mm lub do — Imm

- w grubosci: do + 1mm lub do — 1 mm

b) odchyiki wymiar bali powinny by¢ nie wieksze:

- w dtugosci: do + 500 mm lub do — 20 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: do + 3 mm lub do — Imm

- w grubosci: do + 1mm lub do — 1 mm

c¢) odchyiki wymiarowe tat powinny by¢ nie wigksze:
* dla tat o grubosci do 50 mm

- w dtugosci: do +1 mm lub do — 1 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: do + 2 mm lub do — Imm dla 20 % ilosci
* dla tat o grubosci powyzej 50 mm

- w diugosci: do + 2 mm lub do — 1 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: do + 2 mm lub do — 1mm dla 20 % ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny byé wigksze niz + 3 mm i—2 mm

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz + 3 mmi—2 mm

2.2. taczniki

2.2.1 Gwozdzie- nalezy stosowa¢ gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2 Sruby — nalezy stosowa¢ z $ruby tbem szesciokgtnym wg PN-EN-ISO 4014:2002, $ruby tbem kwadratowym wg PN-88/M-
82121

2.2.3. Nakretki - nalezy stosowac z nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002, nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151
2.2.4 Podktadki pod sruby — nalezy stosowac¢ podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5 Wkrety do drewna — nalezy stosowac wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M82501; z tbem stozkowym wg PN-
85/M82503; z them kulistym wg PN — 85/M82505.

2.3 Srodki ochrony drewna:

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie
srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2 /ITB-IDT/87 z 5.08.1989 r.

a) srodki do ochrony przed grzybami i owadami,

b) srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

2.4 Skfadowanie materiatow i konstrukcji

2.4.1 Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub lub odizolowanym od
elementéw warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadach rozmieszczonych w taki sposéb aby
nie powodowac¢ ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.4.2. kaczniki i materialy do ochronny drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach
magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.4.3. Badanie na budowie — kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jeje wbudowaniem musi uzyskac akceptacje
Inspektora Nadzoru. Materialy uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzoru.
Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika Budowy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | URZADZEN

3.1. Do montazu konstrukgeji nalezy uzywac dowolnego sprzetu: pita elektryczna, pita spalinowa, siekierki, mtotki, klucze, poziomica,
pion, katomierz, taty, pedzle, wciagnik, wiadra. Sprzet pomocniczy powinien byé przechowywany w pomieszczeniach zamykanych.
Stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi, zbezpieczone od wplywow
atmosferycznych, o$wietlone, z dostateczng wentylacja.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu, samochodem cigzarowym , roztadunek reczny,
transport reczny lub za pomoca recznej lub elektrycznej wciggarki, zuraw samojezdny, podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utrata statecznosci i od wptywéw atmosferycznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

1.4.6 Wykonanie robot

Odwigzanie elementéw sktadowych konstrukcji

Zaimpregnowanie miejsc obrabianych

Ulozenie murtat i zamontowanie konstrukcji z gotowych elementéw.

Izolowanie elementdw folig izolacyjng i piankg poliuretanowg

Zamocowanie folii dachowej paraprzepuszczalnej

Przybicie kontrtat

Przybicie ptyt budowlanych OSB gr 15 mm z zachowaniem odpowiednich szczelin dystansowych
Montaz okien dachowych i wytazu.

Wykonanie konstrukcji daszku nad wejsciem wraz z przybiciem ptyt OSB

Impregnacja wiezby preparatem solnym trzykrotnie

1.4.7 Kontrola jakosci
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Polega na sprawdzaniu biezacym prawidtowosci zabezpieczen impregnacyjnych i ognioodpornych, kontroli jakosci zastosowanych
materiatdw i preparatéw. Badania prawidtowosci ksztattu i wymiaréw gtéwnych konstrukcji, prawidlowosci oparcia konstrukcji na
podporach i rozstawu elementéw sktadowych, badania prawidtowosci wykonania ztgczy miedzy poszczegélnymi elementami
konstrukcji, sprawdzenie odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.

1.4.8 Jednostka obmiaru
Po;/vierzchnie pokrycia z ptyt OSB i folii dachowej (m?), ilos¢ drewna obrobionego wbudowanego w konstrukcje wigzby dachowej
(m?)

1.4.9 Odbior

Odbiory czesciowe przed zakryciem, zapisy w dzienniku budowy - odbiera Inspektor Nadzoru.
1.4.10 Podstawa ptatnosci
Po odbiorze koncowym, wedtug zapiséw w dzienniku budowy

1.4.11 Przepisy zwigzane

PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze

PN-75/D-96000- PN - Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatos$ciowymi.
PN-B-03150:2000/AzI:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne, projektowanie.
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SST 11

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Nawierzchnie z kostki kamiennej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki kamiennej.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach
krajowych i wojewddzkich.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ktére zostang wykonane w ramach: Prac
budowlanych prowadzonych przy budowie parku rekreacyjno-kulturowego w Grabowie. zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni kostkowych z kostki kamiennej nieregularnej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktérej warstwa Scieralna jest wykonana z kostek kamiennych. 1.4.2.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST O "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

0Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST O"Wymagania ogdlne".
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano SST O "Wymagania ogdlne".
2.2. Kamienna kostka drogowa

2.2.1 Klasyfikacja

Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 [8] jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki kamiennej wg PN-S-
06100 [11] oraz do budowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wg PN-S-96026 [12] W zaleznosci od
ksztattdw rozrdznia sie trzy typy kostki:

regularng

rzedowg

nieregularng

Rozréznia sie dwa rodzaje kostki regularnej: normalng i tagcznikowa W zaleznosci od jakosci surowca skalnego uzytego
do wyrobu kostki rozréznia sie dwie klasy kostki: Ii II. W zaleznosci od doktadnosci wykonane rozréznia sie trzy
gatunki kostki: 1,2,3.

W zaleznosci od wymiaru zasadniczego - wysokosci kostki, rozréznia sie nastepujace wielkosci (cm):

kostka regularna i rzedowa -12,14,16 i 18,

kostka nieregularna - 5,6,8 i 10.

2.2.2. Wymagania

Surowcem do wyrobu kostki kamiennej sq skaty magmowe, osadowe i przeobrazone. Wymagane cechy fizyczne i
wytrzymatosciowe przedstawia tablica I.

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymatosciowe dla kostki kamiennej

Lp. |Cechy fizyczne i wytrzymatosciowe Klasa Badania wedtug
I IT

1. Wytrzymatos¢ na Sciskanie w stanie powietrzno-suchym, 160 120 PN-BO4110[3]
MPa nie mniej niz

2. Scieralnoé¢ na tarczy Boehmego, w cm, nie wiecej niz 0,2 0,4 PN-B-04111 4

3. Wytrzymatos$¢ na uderzenie (zwieztos¢), liczba uderzen nie |12 8 PN-B-04115 [5]
mniej niz

4. Nasigkliwo$¢ wodg w %, nie wiecej niz 0,5 1,0 PN-B-04101 [1]

5. Odpornos¢ na zamrazanie Nie bada sie  |catkowita [jPN-B-04102[2]

93



Park rekreacyjno-kulturowy w Grabowie

2.2.3. Ksztatt i wymiary kostki rzedowej

Kostka rzedowa powinna miec ksztatt zblizony do prostopadtoscianu rownolegtej powierzchni dolnej do gornej. Cata
bryta kostki powinna miesci¢ sie prostopadtoscianie zbudowanym na powierzchni gérnej jako podstawie. Wymagania
dotyczace wymiardw kostki rzedowej przedstawia tablica 3.

Uszkodzenia krawedzi i narozy kostki powinny by¢ nie wieksze niz podane gatunku 2 i 3 kostki regularnej.
Szerokos¢ tub gtebokos¢ uszkodzenia krawedzi tub narozy nie powinna wieksza niz 0,6 cm.

Tablica 3. Wymiary kostki rzedowej oraz dopuszczalne odchytki

Wyszczegodlnienie Wielkos$¢ (cm) Dopuszczalne odchytki dli
gatunku (cm)

Wymiar a 12 14 16 18 +0,5 0,7
Wymiarb 18 21 24 27 +07 +1,0 +1,2

Stosunek pola powierzchni dolnej

Nieréwnosci powierzchni gémej czota, |- - - - - 0,8 0,7 0,6
nie wieksze niz

Nieréwnos¢ powierzchni dolnej czofa), 0,4 0,6 0,8
nie wieksza niz

Pekniecia kostki - - - - - niedopuszczalne

2.2.4. Ksztatt i wymiary kostki nieregularnej; Kostka nieregularna powinna mie¢ ksztatt zblizony do prostopadtoscianu.
Uszkodzenie krawedzi powierzchni gornej (czota) oraz ich szerokosc i gtebokos¢ nie powinny by¢ wieksze niz podane
dla gatunku 2 i 3 kostki regularnej. Dopuszcza sie uszkodzenie jednego naroza wierzchni goérnej kostki o gtebokosci
nie wiekszej niz 0,6cm.

Wymagania dotyczace wymiarédw kostki nieregularnej przedstawia tablica 4.

Tablica 4. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchyiki

Wyszczegdlnienie Wielkos$¢ (cm) Dopuszczalne odchyiki
dla gatunku
6 8 10 1 2 3
IWvmiar a 5 6 8 10 +£1.0 1+1.0 1+1.0
Stosunek pota powierzchni dolnej (stopki) do gérnej (czota), |- - 0,7 0,6 0,5

W Ccm. nie mnieiszv niz

L - . S I " - - - +0,4 (+0,6 |0,8
Nierownosci powierzchni gérnej czota ,w cm, nie wieksze niz

(Wypuktos$¢ powierzchni bocznej, w cm, nie wigksza niz - - - 0,6 0,6 0,8

Odchyiki od kata prostego krawedzi powierzchni gornej - - - +6 +8 +10
czofa), w stopniach, nie wigeksze niz
Odchylenie od réwnolegtosci

2.3. Krawezniki
Krawezniki kamienne stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych (na drogach zamiejskich), powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg BN-66/6775-01 [15].
Wykonanie kraweznikow kamiennych powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym w OST D-08.01.02 "Krawezniki
kamienne".
2.4. Kruszywo
Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06712 [7].
Na podsypke stosuje sie mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od O do 8 mm, zawartos¢ pytow w kruszywie na
podsypke zwirowg- 8%.
Kruszywo nalezy przechowywac¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
kruszywami innych klas, gatunkéw, frakcji (grupy frakcji). Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712 [7].
2.5. Woda
Woda stosowana do podsypki powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [10]. Powinna to by¢ woda "odmiany I".
Badania wody nalezy wykonywac:
w przypadku nowego zrddta poboru wody,
w przypadku podejrzen dotyczacych zmiany parametrow wody, np. zmetnienia,
zapachu, barwy.
3. SPRZET
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3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagane dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazac¢ sie mozliwoscia,
korzystania z nastepujacego sprzetu:

ubijakéw recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,

wibratorow ptytowych i lekkich walcow wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu recznym.

4, TRANSPORT

AA. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 0"Wymagania ogodlne".

4.2. Transport materiatow 42.1. Transport kostek kamiennych

Kostki kamienne przewozi sie dowolnymi srodkami transportowymi.

Kostke regularng i rzedowg nalezy uktadac na podtodze obok siebie tak, aby wypetnita catg powierzchnie srodka
transportowego. Na tak utozonej warstwie nalezy bezposrednio ukfadac¢ nastepne warslwy.

Kostke nieregularng przewozi sie luzno usypang. tadowanie reczne kostek regularnych i rzedowych powinno by¢
wykonywane bez rzucania. Przy uzyciu przenos$nikow tasmowych, kostki regularne i rzedowe powinny by¢ podawane i
odbierane recznie.

Kostke regularng i rzedowgq nalezy ustawia¢ w stosy. Kostke nieregularng mozna skfadowa¢ w pryzmach.
Wysokos$¢ stosu lub pryzm nie powinna przekracza¢ 1 m. 4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST O "Wymagania ogodlne".
5.2. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuje sie krawezniki kamienne drogowe.

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowg SST lub wskazaniami Inspektora
Nadzoru.

Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w SST D-08.01.02 "Krawezniki kamienne".
5.3. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej przewiduje sie zastosowanie podsypki piaskowej. Wymagania dla
materiatdw stosowanych na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt 2 niniejszej SST orazzPN-S-96026[12]. Grubos¢
podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa i SST.

5.4. Uktadanie nawierzchni z kostki kamiennej

5.4.1. Ukladanie kostki nieregularnej Kostke mozna ukfadac¢ w rézne desenie:

desen rzedowy prosty, ktory uzyskuje sie przez uktfadanie kostki rzedami prostopadtymi do osi podtuznej nawierzchni
desen rzedowy ukos$ny, ktéry otrzymuje sie przez ukfadanie kostki rzedami pod katem 45° do r~: podtuznej
nawierzchni

desen w jodetke, ktéry otrzymuje sie przez ukfadanie kostki pod katem 45° w przeciwne strony na kazdej potowie
nawierzchni

desen tukowy, ktory otrzymuje sie przez uktadanie kostki w ksztatcie tuku lub innych krzywych.

Desen nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej powinien by¢ dostosowany do wielkosci kostki. Przy réznych
wymiarach kostki, zaleca sie uktadanie jej w formie desenia hakowego, ktdry poza tym nie wymaga przycinania
kostek przy kraweznikach.

Szerokos$¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sasiednich rzedach powinny sie mijac co
najmniej o 1/4 szerokosci kostki.

Kostka uzyta do ukfadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skat. Dla rozgraniczenia
kierunkdw ruchu na jezdni, powinien by¢ utozony pas podtuzny z jednego lub dwdch rzedéw kostek o odmiennym
kotarze.

Uktadanie kostek przy kraweznikach wymaga stosowania kostek regularnych tgcznikowych dla uzyskania mijania sie
spoin w kierunku podtuznym

Warunki uktadania kostki rzedowej sg takie same jak dla kostki regularnej. Kostke rzedowa uktada sie w rzedy
poprzeczne prostopadte do osi drogi.

Dopuszcza sie uktadanie kostek w rzedy ukosne tub jodetke.

5.4.2.  Warunki przystgpienia do robot

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-zwirowej mozna uktadac bez srodkéw ochronnych przed
mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest +5 C tub wyzsza.

Nie nalezy ukfadac kostki w temperaturze O °C lub nizszej. Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach
od O do +5 °C, a w nocy spodziewane sg przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie materiatem o ztym
przewodnictwie cieplnym. Swiezo wykonang nawierzchnie na podsypce cementowo-zwirowej nalezy chroni¢ w sposéb
podany w PN-B-G6251 [6].

5.4.3. Ubijanie kostki
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Sposéb ubijania kostki powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu do wypetnienia spoin.
Kostke na podsypce zwirowej lub piaskowej przy wypetnieniu spoin zwirem lub piaskiem nalez ubija¢ trzykrotnie.
Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypetnienie dolnych czesci spoin materiatem z podsypki.
Obnizenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosi¢ od 1,5 do 2,0 cm.
Utozong nawierzchnie z kostki zasypuje sie mieszaning piasku i zwiru o uziarnieniu od O do 4 mm, polewa wodq i
szczotkami wprowadza sie kruszywo w spoiny. Po wypetnieniu spoin trzeba nawierzchnie oczysci¢ szczotkami, aby
kazda kostka byta widoczna, po czym nalezy przystapi¢ do ubijania. Ubijanie kostek wykonuje sie ubijakami stalowymi
o ciezarze okoto 30 kg, uderzajac ubijakiem kazdg kostke oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi sie
od kraweznika do srodka jezdni.
Drugie ubicie nalezy poprzedzi¢ uzupetnieniem spoin i pola¢ woda.
Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju poprzecznego i
podtuznego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania mozna stosowa¢ watowanie walcem o masie do 10 t - najpierw w
kierunku podtuznym, postepujac od kraweznikdw w kierunku osi, a nastepnie w kierunku poprzecznym.
Kostke na podsypce zwirowo-cementowej przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy ubijac
dwukrotnie. Pierwsze mocne ubicie powinno nastapi¢ przed zalaniem spoin i spowodowac obnizenie kostek do
wymaganej niwelety.
Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju
poprzecznego jezdni. Drugi ubicie nastepuje bezposrednio po zalaniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg. Zamiast
drugiego ubijania mozna stosowac wibratory ptytowe tub lekkie walce wibracyjne. Kostki, ktore pekng podczas
ubijania powinny by¢ wymienione na cate. Ostatni rzad kostek na zakonczenie dziatki roboczej, przy ubijaniu nalezy
zabezpieczy¢ przed przesunieciem za pomocg np. belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podtozu. 5.4.4.
Wypetnienie spoin
Zaprawe cementowo-piaskowg mozna stosowac przy nawierzchniach z kostki kazdego typu ukfadanej na podsypce
cementowo-zwirowej. Wypetnienie spoin piaskiem mozna stosowac przy nawierzchniach z kostki nieregularnej
uktadanej na podsypce zwirowej lub piaskowej.
Wypetnianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastepujacych wymagan:
piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.4,
w czasie zamulania piasek powinien by¢ obficie polewany wodg aby wypetni¢ catkowicie spoiny.
5.5. Pielegnacja nawierzchni
Sposdb pielegnacji nawierzchni zalezy od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypki.
Pielegnacja nawierzchni kostkowej, ktorej spoiny sq wypetnione zaprawg cementowo-piaskowg polega na polaniu
nawierzchni wodg w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w statej wilgotnosci przez okres jednej doby.
Nastepnie nawierzchnie nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2
do 3 tygodni - w zaleznosci od warunkdw atmosferycznych, nawierzchnie nalezy oczysci¢ dokfadnie z piasku i mozna
oddac do ruchu.
Nawierzchnia kostkowa, ktdrej spoiny zostaty wypetnione piaskiem i pokryte warstwg piasku, mozna oddac
natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypetnia spoiny i po kilku dniach pielegnacje nawierzchni mozna uznac
za ukonczong
6, KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ""Wymagania ogdlne".
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Z uwagi na wykorzystanie materiatu z rozbidrki i zakres badan dla kostek kamiennych powinien ograniczy¢ sie do
ogledzin zewnetrznych.

Badania pozostatych materiatow stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych, powinny obejmowac
wszystkie wtasciwosci, ktore zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wg pkt od 2.3 do
2.5.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1 Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz z wymaganiami
okreslonymi w p. 5.3. 6.3.2. Badanie prawidtowosci uktadania kostki

Badanie prawidlowosci uktadania kostki polega na:

zmierzeniu szerokosci spoin oraz powigzania spoin i sprawdzeniu zgodnosci z p. 5.4.4,

zbadaniu rodzaju i gatunku uzytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 do 22.4,

sprawdzeniu prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.4.

Sprawdzenie wigzania kostki wykonuje sie wyrywkowo w kilku miejscach przez ogledziny nawierzchni i okreslenie czy
wigzanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.4.

Ubicie kostki sprawdza sie przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15 cm ubijaka o masie 25 kg na
poszczegodlne kostki. Pod wptywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegane.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 8.4. i.

Rownos¢

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z
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normaBN-68/8931-04[18].
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancja + 0,5a/o.
8.4.3. Rzedne wysokosciowe
Rdznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i -2
cm.
8.4.4. Uksztattowanie osi
0s$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projekt o wiecej niz = 5 cm.
6.4.5. Szerokos¢ nawierzchni
Szerokos$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
6.4.6. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ = 1,0 cm. 6.4.7. Czestotliwos¢
oraz zakres badan i pomiardéw

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych przedstawiono w tablicy 5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SSO "Wymagania ogdlne".
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkaq obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robot podano w SSO "Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Roboty zwigzane z wykonaniem podsypki naleza do robot ulegajacych zakryciu. Zasady ich odbioru sg okreslone w
OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 82.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyczace

Ogdlne ustalenia podano w SSO "Wymagania ogdlne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m2 nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt,

e dostarczenie materiatow,

wykonanie podsypki,

utozenie i ubicie kostki

wypetnienie spoin,

pielegnacje nawierzchni,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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